

様式3(甲)

入 札 結 果 一 覧 表

(税抜)

業務番号	8上水第190号	入 札 執 行 日	令 和 8 年 7 月 17 日 10 時 50 分		
業 務 名	湯無田浄水場簡易耐震診断業務	担 当 課	水道課	入 札 方 式	指名競争入札
業務期間	令和 9 年 3 月 12 日限り	設 計 額	¥10,190,000		
業務場所	波佐見町湯無田郷地内	予 定 価 格	¥10,184,400	予 定 価 格 ランダム係数	0.99984503
		最低制限価格	¥8,201,900	最低制限価格 ランダム係数	1.00566203

商号又は名称	所在地	代表者	第1回	第2回	結果
株式会社日水コン 長崎事務所	長崎県長崎市平野町23番5号	松尾 晴彦	¥9,500,000		
日本水工設計株式会社 長崎事務所	長崎市油屋町2番15号607	梅本 和寿	¥10,080,000		
株式会社クロノ 県北支店	長崎県北松浦郡佐々町皆瀬免1045-18	新立 盛嗣	¥9,066,000		落札
オリジナル設計株式会社 長崎営業所	長崎県長崎市栄町1-20-30C	辻田 健司	¥9,500,000		
富洋設計株式会社 長崎出張所	長崎県諫早市幸町79-61	久保田 匡郎	¥9,900,000		

(乙様式)

契 約 内 容 一 覧 表

番 号	工 事 (業 務) 名
8上水第190号	湯無田浄水場簡易耐震診断業務
場 所	波佐見町湯無田郷地内
種 類	耐震診断

契 約 の 相 手 方	住 所 ・ 氏 名	長崎県北松浦郡佐々町皆瀬免1045-18 株式会社クロノ 県北支店 新立 盛嗣
----------------------------	-----------------------	---

契 約 年 月 日	令和 8 年 7 月 23 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日

当初契約額 (当 初)	9,972,600 円
変更契約額 (回 変 更)	円
変更契約額 (回 変 更)	円
変更契約額 (回 変 更)	円

工 期	着工	令和 8 年 7 月 23 日	
	竣工 (当 初)	令和 9 年 3 月 12 日	233 日間
	竣工 (回 変 更)	令和 年 月 日	日間
	竣工 (回 変 更)	令和 年 月 日	日間
	竣工 (回 変 更)	令和 年 月 日	日間

随意契約における契約相手方の選定理由

概 要

当 初	簡易耐震診断業務 現地調査 N=1.0業務 設計協議 2工種の場合 N=1.0業務 耐震診断における簡易診断 N=1.0式 耐震診断における簡易診断 管理棟 N=1.0箇所
第 回 変 更	
第 回 変 更	
第 回 変 更	

変 更 理 由

(回 目)	
(回 目)	