

入 札 結 果 一 覧 表

(税抜)

業務番号	8建設第1098号	入 札 執 行 日	令 和 8 年 9 月 18 日 09 時 50 分		
業 務 名	町営住宅山崎団地AB棟外壁改修工事実施設計業務	担 当 課	建設課	入 札 方 式	指名競争入札
業務期間	令和 8 年 11 月 30 日限り	設 計 額	¥4,496,000		
業務場所	波佐見町折敷瀬郷地内	予 定 価 格	¥4,492,400	予 定 価 格 ランダム係数	0.99961493
		最低制限価格	¥3,628,400	最低制限価格 ランダム係数	1.00795280

商号又は名称	所在地	代表者	第1回	第2回	結果
株式会社建友社設計	長崎県長崎市平野町3-5	平松 晃一	¥4,460,000		
創和一級建築設計事務所	長崎県東彼杵郡川棚町百津郷420-4	倉前 和男	¥4,300,000		落札
有限会社石橋建築設計事務所	長崎県佐世保市黒髪町6105-3	石橋 正徳	¥4,400,000		
株式会社クガ・ノダ建築設計事務所	長崎県大村市協和町679-1	野田 政人	¥4,500,000		
有限会社第一設計建築事務所	長崎県大村市植松1-64-4	村岡 絢次	¥4,560,000		

(乙様式)

契 約 内 容 一 覧 表

番 号	工 事 (業 務) 名
8建設第1098号	町営住宅山崎団地AB棟外壁改修工事実施設計業務
場 所	波佐見町折敷瀬郷地内
種 類	建築積算

契約 の 相手 方	住 所 ・ 氏 名	長崎県東彼杵郡川棚町百津郷420-4 創和一級建築設計事務所 倉前 和男
--------------------	-----------------------	--

契 約 年 月 日	令和 8 年 9 月 24 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日

当初契約額（当 初）	4,730,000 円
変更契約額（回 変 更）	円
変更契約額（回 変 更）	円
変更契約額（回 変 更）	円

工 期	着工	令和 8 年 9 月 24 日
	竣工（当 初）	令和 8 年 11 月 30 日 68 日間
	竣工（回 変 更）	令和 年 月 日 日間
	竣工（回 変 更）	令和 年 月 日 日間
	竣工（回 変 更）	令和 年 月 日 日間

随意契約における契約相手方の選定理由

概 要

当 初	外壁改修工事実施設計業務 N=1.0式 波佐見町公営住宅長寿命化計画に基づき、公共住宅の適切な維持管理を行うため、外壁改修工事の設計業務を実施したい。
第 回 変 更	
第 回 変 更	
第 回 変 更	

変 更 理 由

（ 回 目 ）	
（ 回 目 ）	