様式3（甲）

入 札 結 果 一 覧 表

（税抜）

工事番号	8建設第1358号
工 事 名	8災第1005号 その他町道志折城ノ下線道路災害復旧工事
工事期間	令和　9 年 3 月　31 日限り
工事場所	波佐見町志折郷地内

入札執行日	令和 8 年 10 月 23 日　09 時 40 分		
担　当　課	建設課	入 札 方 式	指名競争入札
設　計　額	¥2,866,000		
予 定 価 格	¥2,865,600	予定価格 ランダム係数	0.99985211
最低制限価格	¥2,647,100	最低制限価格 ランダム係数	1.00381509

商号又は名称	所在地	代表者	第1回	第2回	結果
株式会社山口建設	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1849-1	山本　修三	¥2,657,000		
有限会社金華園緑化	長崎県東彼杵郡波佐見町井石郷1482	山川　誠也	¥2,649,000		落札
有限会社長島建設	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷2059-1	長島　則行	¥2,652,800		
有限会社西海園芸	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1661	山口　勇介	¥2,653,000		
有限会社中川建設	長崎県東彼杵郡波佐見町小樽郷531	中川　浩二			辞退
丈秀建設	長崎県東彼杵郡波佐見町湯無田郷1312-13	福田　文秀	¥2,652,800		
株式会社松下建設	長崎県東彼杵郡波佐見町長野郷563番地2	松下　和徳	¥2,665,000		

別紙　様式５

指 名 競 争 入 札 に お け る 指 名 理 由

① 対象工事名　：　8災第1005号 その他町道志折城ノ下線道路災害復旧工事
② 入 札 日　：　令和　8　年 10 月 23 日
③ 工　　種　：　土木一式
④ 対象工事の条件　：　C ランク

指　名　基　準	評　価　項　目	対象業者数
建設工事入札参加資格業者	Ａランク 129 社　Ｃランク 35 社 Ｂランク 31 社　全業者　　社	195 社
該当工事に対する地理的条件	波佐見町内に主たる事業所がある事業者	7 社
工　事　成　績	過去２年間連続して工事成績が65点未満でない業者	7 社
該当工事についての技術的適正	① 過去の同業種、同規模工事等の施工実績 ② 手持ち技術者の状況 ③ 手持ち工事の状況	7 社
そ　の　他	① 不誠実及び不正行為の有無 ② 指名回数 ③ 長期受注の有無 ④ 地域特性 ⑤ 経営状況及び資金調達能力、信用状態 ⑥ 上記項目以外において考慮すべき事項 （当該工事の施工特性に精通等）	7 社
（上記のうち、波佐見町建設工事業者選定要項第6条ただし書きによる適格業者）		（　　社）
指　名　業　者　総　数		**7 社**

（乙様式）

契　約　内　容　一　覧　表

番　　号	工　事　（　業　務　）　名
8建設第1358号	8災第1005号 その他町道志折城ノ下線道路災害復旧工事
場　　所	波佐見町志折郷地内
種　　類	土木一式

契約の相手方	住所・氏名
	長崎県東彼杵郡波佐見町井石郷1482 有限会社金華園緑化 山川　誠也

契　約　年　月　日	令和	8 年	10 月	29 日	
第　回契約変更年月日	令和	年	月	日	
第　回契約変更年月日	令和	年	月	日	
第　回契約変更年月日	令和	年	月	日	

当初契約額（当　　初）	2,913,900	円
変更契約額（　回変更）		円
変更契約額（　回変更）		円
変更契約額（　回変更）		円

工期							
	着工	令和	8 年	10 月	29 日		
	竣工（当　　初）	令和	9 年	3 月	31 日	154	日間
	竣工（　回変更）	令和	年	月	日		日間
	竣工（　回変更）	令和	年	月	日		日間
	竣工（　回変更）	令和	年	月	日		日間

随意契約における契約相手方の選定理由

概　要

当初	【補助工事】 復旧延長　L=11.5m ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工　A=7.0㎡ 小口止工（2箇所）　V=0.9㎥ 雑工（取付工）　A=5.0㎡ ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　A=2.0㎡	【単独工事】 復旧延長　L=11.5m 土工　V=9.0㎥
第　回変更		
第　回変更		
第　回変更		

変　更　理　由

（　回目）	
（　回目）	