様式3（甲）

入 札 結 果 一 覧 表

（税抜）

工事番号	8建設第1200号
工 事 名	湯無田橋橋梁補修工事
工事期間	90日
工事場所	波佐見町湯無田郷地内

入札執行日	令和 8 年 10 月 23 日　09 時 50 分		
担　当　課	建設課	入 札 方 式	指名競争入札
設　計　額	¥6,082,000		
予 定 価 格	¥6,077,500	予定価格 ランダム係数	0.99983127
最低制限価格	¥5,625,600	最低制限価格 ランダム係数	1.00466873

商号又は名称	所在地	代表者	第1回	第2回	結果
株式会社　小佐々建設	長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷959-10	小佐々　保寛	¥5,624,000		失　格
株式会社山栄建設	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷598-1	山口　敏彦	¥5,622,000		失　格
株式会社上山建設	長崎県東彼杵郡波佐見町湯無田郷849-1	上山　誠	¥6,060,000		
株式会社山口住建工業	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1445-1	山口　哲也	¥5,643,000		落札
株式会社執行建設	長崎県東彼杵郡波佐見町長野郷1421	執行　政則	¥5,620,000		失　格
有限会社田﨑工務店	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1765	田﨑　武詞	¥5,880,000		
株式会社ヤマブル	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1431番地1	山口　二朗			辞退

別紙　様式５

指 名 競 争 入 札 に お け る 指 名 理 由

① 対象工事名　：　湯無田橋橋梁補修工事
② 入 札 日　：　令和　8　年 10 月 23 日
③ 工　　種　：　土木一式
④ 対象工事の条件　：　A ランク

指　名　基　準	評　価　項　目	対象業者数
建設工事入札参加資格業者	Ａランク 129 社　Ｃランク　　社 Ｂランク　　社　全業者　　社	129 社
該当工事に対する地理的条件	東彼郡内、佐世保市、大村市内に主たる事業所がある事業者	59 社
工　事　成　績	過去２年間連続して工事成績が65点未満でない業者	59 社
該当工事についての技術的適正	① 過去の同業種、同規模工事等の施工実績 ② 手持ち技術者の状況 ③ 手持ち工事の状況	7 社
そ　の　他	① 不誠実及び不正行為の有無 ② 指名回数 ③ 長期受注の有無 ④ 地域特性 ⑤ 経営状況及び資金調達能力、信用状態 ⑥ 上記項目以外において考慮すべき事項 （当該工事の施工特性に精通等）	7 社
（上記のうち、波佐見町建設工事業者選定要項第6条ただし書きによる適格業者）		（　　社）
指　名　業　者　総　数		**7 社**

（乙様式）

契　約　内　容　一　覧　表

番　　号	工　事　（　業　務　）　名
8建設第1200号	湯無田橋橋梁補修工事
場　　所	波佐見町湯無田郷地内
種　　類	土木一式

契約の相手方	住所・氏名
	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1445-1 株式会社山口住建工業 山口　哲也

契　約　年　月　日	令和	8 年	10 月	29 日
第　回契約変更年月日	令和	年	月	日
第　回契約変更年月日	令和	年	月	日
第　回契約変更年月日	令和	年	月	日

当初契約額（当　　初）	6,207,300	円
変更契約額（　回変更）		円
変更契約額（　回変更）		円
変更契約額（　回変更）		円

工期	着工	令和	8 年	10 月	29 日	
	竣工（当　　初）	令和	9 年	3 月	3 日	90 日間
	竣工（　回変更）	令和	年	月	日	日間
	竣工（　回変更）	令和	年	月	日	日間
	竣工（　回変更）	令和	年	月	日	日間

随意契約における契約相手方の選定理由

概要

当初	工事延長　L=24.7m 橋面防水工　A=190.0㎡ 舗装工　A=190.0㎡ 歩車道境界ブロック工　L=20.0m
第　回変更	
第　回変更	
第　回変更	

変更理由

（　回目）	
（　回目）	