

様式3(甲)

入札結果一覧表

(税抜)

業務番号	8教社第130号	入札執行日	令和8年9月18日 10時00分		
業務名	総合文化会館特定建築物及び特定建築設備等の定期報告書作成業務	担当課	教育委員会	入札方式	指名競争入札
業務期間	令和 8 年 11 月 30 日限り	設計額	¥1,160,000		
業務場所	波佐見町折敷瀬郷地内	予定価格	¥1,159,300	予定価格 ランダム係数	0.99934666
		最低制限価格	¥931,800	最低制限価格 ランダム係数	1.00398244

商号又は名称	所在地	代表者	第1回	第2回	結果
株式会社建友社設計	長崎県長崎市平野町3-5	平松 晃一	¥1,100,000		落札
創和一級建築設計事務所	長崎県東彼杵郡川棚町百津郷420-4	倉前 和男	¥1,250,000		
有限会社石橋建築設計事務所	長崎県佐世保市黒髪町6105-3	石橋 正徳	¥1,150,000		
株式会社クガ・ノダ建築設計事務所	長崎県大村市協和町679-1	野田 政人	¥1,160,000		
有限会社第一設計建築事務所	長崎県大村市植松1-64-4	村岡 絢次	¥1,160,000		

(乙様式)

契 約 内 容 一 覧 表

番 号	工 事 (業 務) 名
8教社第130号	総合文化会館特定建築物及び特定建築設備等の定期報告書作成業務
場 所	波佐見町折敷瀬郷地内
種 類	調査

契約 の 相手方	住 所・氏 名	長崎県長崎市平野町3-5 株式会社建友社設計 平松 晃一
----------------	---------------	------------------------------------

契 約 年 月 日	令和 8 年 9 月 24 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日

当初契約額（当 初）	1,210,000 円
変更契約額（回 変 更）	円
変更契約額（回 変 更）	円
変更契約額（回 変 更）	円

工 期	着工	令和 8 年 9 月 24 日
	竣工（当 初）	令和 8 年 11 月 30 日 68 日間
	竣工（回 変 更）	令和 年 月 日 日間
	竣工（回 変 更）	令和 年 月 日 日間
	竣工（回 変 更）	令和 年 月 日 日間

随意契約における契約相手方の選定理由

概 要

当 初	定期報告書作成業務 N=1.0式
第 回 変 更	
第 回 変 更	
第 回 変 更	

変 更 理 由

（ 回 目 ）	
（ 回 目 ）	