

様式3(甲)

# 入 札 結 果 一 覧 表

業務番号	30 建設 第 143 号
業務名	波佐見町公営住宅等長寿命化計画見直業務
業務期間	平成 30 年 12 月 25 日限り
業務場所	波 佐 見 町 内

担当課	建設課
入札執行日	平成 30 年 6 月 7 日 10 時 00 分
入札方式	指名競争入札
予定価格(税抜)	¥ 3,537,000 -
最低制限価格(税抜)	

称 号 又 は 名 称	所 在 地	代 表 者	第 1 回				第 2 回				結 果
			¥				¥				
(株)パスコ 長崎支店	長崎市興善町2-24	山本 靖彦	¥	3,550,000	¥	/					
アジア航測(株) 長崎営業所	長崎市万才町6-35	西野 禎一	¥	4,090,000	¥	/					
国際航業(株) 長崎支店	長崎市万才町6-34	今井 啓介	¥	4,200,000	¥	/					
(株)オオバ 長崎営業所	長崎市大黒町7-10	木塚 智一	¥	3,840,000	¥	/					
東亜建設技術(株) 長崎支社	長崎市万才町3-4	片山 智則	¥	3,220,000	¥	/					落札
			¥		¥						
			¥		¥						
			¥		¥						
			¥		¥						
			¥		¥						

(乙様式)

# 契約内容一覧表

番号	工事(業務)名
30建設第143号	波佐見町公営住宅等長寿命化計画見直業務
場所	波佐見町内
種類	その他(コンサル)

契約の相手方	住所・氏名	長崎市万才町3-4
		東亜建設技術(株)長崎支社 片山智則

契約年月日	平成 30 年 7 月 13 日
第 回契約変更年月日	平成 年 月 日
第 回契約変更年月日	平成 年 月 日
第 回契約変更年月日	平成 年 月 日

当初契約額(当初)	3,477,600 円
変更契約額(1回変更)	円
変更契約額(回変更)	円
変更契約額(回変更)	円

工期	着工	平成 30 年 6 月 13 日	
	竣工(当初)	平成 30 年 12 月 25 日	日間
	竣工(回変更)	平成 年 月 日	日間
	竣工(回変更)	平成 年 月 日	日間
	竣工(回変更)	平成 年 月 日	日間

随意契約における契約相手方の選定理由

--

概要

当	計画見直し業務
初	
第1回変更	
第 回変更	

変更理由

(1回目)	
( 回目)	