

指 名 競 争 入 札 に お け る 指 名 理 由

- ① 対象工事名 : 野々川第2配水地区送配水管布設工事
 ② 入札日 : 平成 30 年 6 月 28 日
 ③ 工 種 : 水道施設
 ④ 対象工事の条件 : Aランク

指 名 基 準	評 価 項 目	対 象 業 者 数
建設工事入札参加資格業者	Aランク 41 社 Bランク 社	41 社
該当工事に対する地理的条件	東彼杵郡・佐世保市・大村市内に主たる事業所がある業者	12 社
工 事 成 績	過去2年間連続して工事成績が65点未満でない業者	12 社
該 当 工 事 に つ い て の 技 術 的 適 正	① 過去の同業種、同規模工事等の施工実績 ② 手持ち技術者の状況 ③ 手持ち工事の状況	12 社
そ の 他	① 不誠実及び不正行為の有無 ② 指名回数 ③ 長期受注の有無 ④ 地域特性 ⑤ 経営状況及び資金調達能力、信用状態 ⑥ 上記項目以外において考慮すべき事項 (当該工事の施工特性に精通等)	6 社
(上記のうち、波佐見町建設工事業者選定要項第7条ただし書きによる適格業者)		(0 社)
指 名 業 者 総 数		6 社

(乙様式)

契約内容一覧表

番 号	工 事 (業 務) 名
30水第55号	野々川第2配水地区送配水管布設工事
場 所	波 佐 見 町 野 々 川 郷 地 内
種 類	水道施設工事

契約の相手方	住所・氏名	波佐見町湯無田郷849-1
		(株)上山建設 上山 誠

契 約 年 月 日	平成 30 年 7 月 4 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	平成 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	平成 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	平成 年 月 日

当初契約額(当初)	14,558,400 円
変更契約額(1回変更)	円
変更契約額(回変更)	円
変更契約額(回変更)	円

工 期	着工	平成 30 年 7 月 4 日	
	竣工(当初)	平成 30 年 9 月 28 日	日間
	竣工(回変更)	平成 年 月 日	日間
	竣工(回変更)	平成 年 月 日	日間
	竣工(回変更)	平成 年 月 日	日間

随意契約における契約相手方の選定理由

--

概要

当 初	上水道管布設工事 配水管布設工事 L=300m 送水管布設工事 L=300m 消火栓設置工事 1基 他
第1回 変更	
第 回 変更	
第 回 変更	

変更理由

(1 回 目)	
(回 目)	