

指名競争入札における指名理由

- ① 対象工事名 : 町道井手ノ平線配水管布設工事
 ② 入札日 : 平成 30 年 7 月 26 日
 ③ 工 種 : 水道
 ④ 対象工事の条件 : Bランク

指 名 基 準	評 価 項 目	対 象 業 者 数
建設工事入札参加資格業者	Aランク 39 社 Bランク 11 社	50 社
該当工事に対する地理的条件	波佐見町内に主たる事業所がある事業者	6 社
工 事 成 績	過去 2 年間連続して工事成績が65点未満でない業者	6 社
該 当 工 事 に つ い て の 技 術 的 適 正	① 過去の同業種、同規模工事等の施工実績 ② 手持ち技術者の状況 ③ 手持ち工事の状況	6 社
そ の 他	① 不誠実及び不正行為の有無 ② 指名回数 ③ 長期受注の有無 ④ 地域特性 ⑤ 経営状況及び資金調達能力、信用状態 ⑥ 上記項目以外において考慮すべき事項 (当該工事の施工特性に精通等)	4 社
(上記のうち、波佐見町建設 工事業者選定要項第7条た だし書きによる適格業者)		(社)
指 名 業 者 総 数		4 社

(乙様式)

契約内容一覧表

番号	工事(業務)名
30水第80号	町道井手ノ平線配水管布設工事
場所	波佐見町田ノ頭郷地内
種類	水道一式(配水管布設)

契約の相手方	住所・氏名	波佐見町折敷瀬郷1445-1
		株式会社 山口住建工業 山口哲也

契約年月日	平成 30 年 8 月 1 日
第 回契約変更年月日	平成 年 月 日
第 回契約変更年月日	平成 年 月 日
第 回契約変更年月日	平成 年 月 日

当初契約額(当初)	3,431,160 円
変更契約額(1回変更)	円
変更契約額(回変更)	円
変更契約額(回変更)	円

工期	着工	平成 30 年 8 月 1 日	
	竣工(当初)	平成 30 年 10 月 31 日	日間
	竣工(回変更)	平成 年 月 日	日間
	竣工(回変更)	平成 年 月 日	日間
	竣工(回変更)	平成 年 月 日	日間

随意契約における契約相手方の選定理由

--

概要

当 初	配水管布設工事 L=121.0m 給水管接続工事 1式
第1回 変更	
第 回 変更	
第 回 変更	

変更理由

(1回 目)	
(回 目)	