

指 名 競 争 入 札 に お け る 指 名 理 由

- ① 対象工事名 : 町道藤ノ川1号線他2線舗装工事
- ② 入札日 : 平成 30 年 10 月 25 日
- ③ 工 種 : 舗装
- ④ 対象工事の条件 : Aランク

指 名 基 準	評 価 項 目	対 象 業 者 数
建設工事入札参加資格業者	Aランク 133社 Cランク 社 Bランク 社	133社
該当工事に対する地理的条件	東彼郡内、佐世保市、大村市内に主たる事業所がある事業者	39社
工 事 成 績	過去2年間連続して工事成績が65点未満でない業者	39社
該 当 工 事 に つ い て の 技 術 的 適 正	① 過去の同業種、同規模工事等の施工実績 ② 手持ち技術者の状況 ③ 手持ち工事の状況	39社
そ の 他	① 不誠実及び不正行為の有無 ② 指名回数 ③ 長期受注の有無 ④ 地域特性 ⑤ 経営状況及び資金調達能力、信用状態 ⑥ 上記項目以外において考慮すべき事項 (当該工事の施工特性に精通等)	5社
(上記のうち、波佐見町建設工事業業者選定要項第7条ただし書きによる適格業者)		(社)
指 名 業 者 総 数		5社

(乙様式)

契約内容一覧表

番 号	工 事 (業 務) 名
30建設第501号	町道藤ノ川1号線他2線舗装工事
場 所	波佐見町宿・長野・平野郷地内
種 類	舗装工事

契約の相手方	住所・氏名	佐世保市福石町4-19
		西部道路 株式会社

契 約 年 月 日	平成 30 年 10 月 31 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	平成 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	平成 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	平成 年 月 日

当初契約額 (当 初)	9,685,440 円
変更契約額 (1 回 変 更)	円
変更契約額 (回 変 更)	円
変更契約額 (回 変 更)	円

工 期	着工	平成 30 年 10 月 31 日	
	竣工 (当 初)	平成 31 年 2 月 28 日	日間
	竣工 (回 変 更)	平成 年 月 日	日間
	竣工 (回 変 更)	平成 年 月 日	日間
	竣工 (回 変 更)	平成 年 月 日	日間

随意契約における契約相手方の選定理由

概 要

当 初	工事延長 町道藤ノ川1号線 L=220m 町道井手ノ本面丁原線 L=100m 町道手溝線 L=135.5m
第 1 回 変 更	
第 回 変 更	
第 回 変 更	

変 更 理 由

(1 回 目)	
(回 目)	