

様式3(甲)

入 札 結 果 一 覧 表

業務番号	30 建設 第 642 号
業務名	西ノ原土地区画整理事業 都市下水路整備工事測量設計業務
業務期間	平成 31 年 3 月 15 日限り
業務場所	波佐見町折敷瀬・井石郷地内

担当課	建設課
入札執行日	平成 30 年 12 月 14 日 13 時 45 分
入札方式	指名競争入札
予定価格(税抜)	3,447,000
最低制限価格(税抜)	

称 号 又 は 名 称	所 在 地	代 表 者	第 1 回	第 2 回	結 果
(株)親和テクノ	佐世保市小佐々町黒石339-77	崎本 浩毅	¥ 3,320,000	¥	
大栄開発(株)	佐世保市日宇町2690	桐原 敏	¥ 3,340,000	¥	
(株)中庭測量コンサルタント 長崎営業所	諫早市上町5-8	山崎 勲	¥ 3,240,000	¥	落札
県北土地開発(株)	佐世保市上町1-1	永尾 健二	¥ 3,270,000	¥	
扇精光コンサルタンツ(株)	長崎市田中町585-4	安部 清美	¥ 3,350,000	¥	
豊福設計(株)	佐世保市田原町9-15	森山 洋次郎	¥ 3,320,000	¥	
			¥	¥	
			¥	¥	
			¥	¥	
			¥	¥	

(乙様式)

契約内容一覧表

番 号	工 事 (業 務) 名
30建設第642号	西ノ原土地区画整理事業 都市下水路整備工事測量設計業務
場 所	波 佐 見 町 折 敷 瀬 ・ 井 石 郷 地 内
種 類	屋上手摺取付工事 (建築、専門)

契約の相手方	住 所 ・ 氏 名	諫早市上町5-8
		株式会社 中庭測量コンサルタント 長崎宮菜所 所長 山崎 勳

契 約 年 月 日	平成 30 年 12 月 20 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	平成 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	平成 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	平成 年 月 日

当初契約額 (当 初)	3,499,200 円
変更契約額 (1 回 変更)	円
変更契約額 (回 変更)	円
変更契約額 (回 変更)	円

工 期	着工	平成 30 年 12 月 20 日	
	竣工 (当 初)	平成 31 年 3 月 15 日	日間
	竣工 (回 変更)	平成 年 月 日	日間
	竣工 (回 変更)	平成 年 月 日	日間
	竣工 (回 変更)	平成 年 月 日	日間

随意契約における契約相手方の選定理由

概 要

当 初	雨水管渠実施設計 1式 測量業務 1式
第 1 回 変 更	
第 回 変 更	
第 回 変 更	

変 更 理 由

(1 回 目)	
(回 目)	