

入 札 結 果 一 覧 表

工事番号	30 水 第 173 号
工事名	片淵橋水管橋布設替え工事
工事期間	平成 31 年 3 月 15 日限り
工事場所	波 佐 見 町 川 内 郷 地 内

担 当 課	水道課		
入札執行日	平成	31 年	1 月 18 日 9 時 30 分
入札方式	指名競争入札		
予定基本価格	10,861,000	最低制限基本価格	9,774,900
予定価格ランダム	0.9994432	最低制限価格ランダム	1.00096051
予定価格	10,854,900	最低制限価格	9,784,200

称 号 又 は 名 称	所 在 地	代 表 者	第 1 回	第 2 回	結 果
(株)小佐々建設	波佐見町宿郷959-10	小佐々 保寛	¥ 9,995,000	¥	
(株)上山建設	波佐見町湯無田郷849-1	上 山 誠	¥ 9,988,500	¥	
(有)百武建設	波佐見町湯無田郷973-2	百武 ツヤ子	¥ 9,800,000	¥	落札 ✓
西部道路(株)	佐世保市福石町4-19	本 岡 眞	¥ 9,950,000	¥	
高瀬建設(株)	大村市岩松町26-1	高瀬 嘉博	¥ 9,847,000	¥	
(株)古賀工業	佐世保市十郎新町5-15	古賀 義久	¥ 11,000,000	¥	
			¥	¥	
			¥	¥	
			¥	¥	
			¥	¥	

指名競争入札における指名理由

- ① 対象工事名 : 片淵橋水管橋布設替え工事
 ② 入札日 : 平成 31 年 1 月 18 日
 ③ 工 種 : 水道施設工事
 ④ 対象工事の条件 : Aランク

指 名 基 準	評 価 項 目	対 象 業 者 数
建設工事入札参加資格業者	Aランク 39社 Cランク 社 Bランク 社	39社
該当工事に対する地理的条件	東彼郡内、佐世保市、大村市内に主たる事業所がある事業者	10社
工 事 成 績	過去2年間連続して工事成績が65点未満でない業者	10社
該 当 工 事 に つ い て の 技 術 的 適 正	① 過去の同業種、同規模工事等の施工実績 ② 手持ち技術者の状況 ③ 手持ち工事の状況	10社
そ の 他	① 不誠実及び不正行為の有無 ② 指名回数 ③ 長期受注の有無 ④ 地域特性 ⑤ 経営状況及び資金調達能力、信用状態 ⑥ 上記項目以外において考慮すべき事項 (当該工事の施工特性に精通等)	6社
(上記のうち、波佐見町建設 工事業者選定要項第7条た だし書きによる適格業者)		(社)
指 名 業 者 総 数		6社

(乙様式)

契約内容一覧表

番 号	工 事 (業 務) 名
30水第173号	片淵橋水管橋布設替え工事
場 所	波佐見町川内郷地内
種 類	水道施設工事

契約の相手方	住所・氏名	波佐見町湯無田郷973-2 (有)百武建設 百武 ツヤ子

契 約 年 月 日	平成 31 年 1 月 24 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	平成 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	平成 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	平成 年 月 日

当初契約額 (当 初)	10,584,000 円
変更契約額 (1 回 変 更)	円
変更契約額 (回 変 更)	円
変更契約額 (回 変 更)	円

工 期	着工	平成 31 年 1 月 24 日	
	竣工 (当 初)	平成 31 年 3 月 15 日	日間
	竣工 (回 変 更)	平成 年 月 日	日間
	竣工 (回 変 更)	平成 年 月 日	日間
	竣工 (回 変 更)	平成 年 月 日	日間

随意契約における契約相手方の選定理由

--

概 要

当 初	配水管布設工事 L = 22.5m 橋台工 1式 既設管撤去工 1式
第 1 回 変 更	
第 回 変 更	
第 回 変 更	

変 更 理 由

(1 回 目)	
(回 目)	