

指名競争入札における指名理由

- ① 対象工事名 : 町道孟宗谷線他4線舗装工事
 ② 入札日 : 平成 31 年 1 月 18 日
 ③ 工 種 : 舗装
 ④ 対象工事の条件 : Aランク

指 名 基 準	評 価 項 目	対 象 業 者 数
建設工事入札参加資格業者	Aランク 133社 Cランク 社 Bランク 社	133社
該当工事に対する地理的条件	東彼郡内、佐世保市、大村市内に主たる事業所がある事業者	39社
工 事 成 績	過去2年間連続して工事成績が65点未満でない業者	39社
該当工事についての技術的適正	① 過去の同業種、同規模工事等の施工実績 ② 手持ち技術者の状況 ③ 手持ち工事の状況	39社
そ の 他	① 不誠実及び不正行為の有無 ② 指名回数 ③ 長期受注の有無 ④ 地域特性 ⑤ 経営状況及び資金調達能力、信用状態 ⑥ 上記項目以外において考慮すべき事項 (当該工事の施工特性に精通等)	5社
(上記のうち、波佐見町建設工事業者選定要項第7条ただし書きによる適格業者)		(社)
指 名 業 者 総 数		5社

(乙様式)

契約内容一覧表

番 号	工 事 (業 務) 名
30建設第670号	町道孟宗谷線他4線舗装工事
場 所	東彼杵郡波佐見町内
種 類	舗装

契約 の 相手方	住所・氏名	佐世保市福石町4-19 西部道路(株) 本岡 眞

契 約 年 月 日	平成 31 年 1 月 24 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	平成 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	平成 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	平成 年 月 日

当初契約額(当初)	7,665,840 円
変更契約額(1回変更)	円
変更契約額(回変更)	円
変更契約額(回変更)	円

工 期	着工	平成 31 年 1 月 24 日	
	竣工(当初)	平成 31 年 3 月 29 日	日間
	竣工(回変更)	平成 年 月 日	日間
	竣工(回変更)	平成 年 月 日	日間
	竣工(回変更)	平成 年 月 日	日間

随意契約における契約相手方の選定理由

概要

当 初	町道孟宗谷線 L=48.3m 町道德丸線 L=77.7m 町道横枕線 L=10.8m
第1回 変更	
第 回 変更	
第 回 変更	

変更理由

(1 回 目)	
(回 目)	