



## 指名競争入札における指名理由

- ① 対象工事名 : 町道波佐見縦貫線舗装工事
- ② 入札日 : 令和 元年 6 月 7 日
- ③ 工 種 : 舗装
- ④ 対象工事の条件 : A ランク

指 名 基 準	評 価 項 目	対 象 業 者 数
建設工事入札参加資格業者	Aランク 145社 Cランク 社 Bランク 社	145社
該当工事に対する地理的条件	東彼郡内、佐世保市、大村市内に主たる事業所がある事業者	42社
工 事 成 績	過去2年間連続して工事成績が65点未満でない業者	42社
該 当 工 事 に つ い て の 技 術 的 適 正	① 過去の同業種、同規模工事等の施工実績 ② 手持ち技術者の状況 ③ 手持ち工事の状況	5社
そ の 他	① 不誠実及び不正行為の有無 ② 指名回数 ③ 長期受注の有無 ④ 地域特性 ⑤ 経営状況及び資金調達能力、信用状態 ⑥ 上記項目以外において考慮すべき事項 (当該工事の施工特性に精通等)	5社
(上記のうち、波佐見町建設 工事業者選定要項第7条た だし書きによる適格業者)		( 社 )
指 名 業 者 総 数		5社

(乙様式)

# 契約内容一覧表

番 号	工 事 ( 業 務 ) 名
31建設第123号	町道波佐見縦貫線舗装工事
場 所	波佐見町湯無田郷地内
種 類	舗装

契約の相手方	住所・氏名	佐世保市福石町4-19 西部道路㈱ 本岡 眞

契 約 年 月 日	令 和 元 年 6 月 13 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令 和 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令 和 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令 和 年 月 日

当初契約額 ( 当 初 )	9,212,400 円
変更契約額 ( 1 回 変 更 )	円
変更契約額 ( 回 変 更 )	円
変更契約額 ( 回 変 更 )	円

工 期	着工	令 和 元 年 6 月 13 日
	竣工 ( 当 初 )	令 和 元 年 9 月 20 日 99 日間
	竣工 ( 回 変 更 )	令 和 年 月 日 日間
	竣工 ( 回 変 更 )	令 和 年 月 日 日間
	竣工 ( 回 変 更 )	令 和 年 月 日 日間

随意契約における契約相手方の選定理由

--

概 要

当 初	舗装 延長 207.9m 舗装工 1663.2㎡ 区画線 1式
第 1 回 変 更	
第 回 変 更	
第 回 変 更	

変 更 理 由

( 1 回 目 )	
( 回 目 )	