

指名競争入札における指名理由

- ① 対象工事名 : 町道日見須線配水管布設工事
- ② 入札日 : 令和元年6月28日
- ③ 工種 : 水道施設工事
- ④ 対象工事の条件 : Aランク

指名基準	評価項目	対象業者数
建設工事入札参加資格業者	Aランク 39社 Cランク 社 Bランク 10社	49社
該当工事に対する地理的条件	東彼郡内、佐世保市、大村市内に主たる事業所がある事業者	23社
工事成績	過去2年間連続して工事成績が65点未満でない業者	23社
該当工事についての技術的適正	① 過去の同業種、同規模工事等の施工実績 ② 手持ち技術者の状況 ③ 手持ち工事の状況	5社
その他	① 不誠実及び不正行為の有無 ② 指名回数 ③ 長期受注の有無 ④ 地域特性 ⑤ 経営状況及び資金調達能力、信用状態 ⑥ 上記項目以外において考慮すべき事項 (当該工事の施工特性に精通等)	5社
(上記のうち、波佐見町建設工事業者選定要項第7条ただし書きによる適格業者)		(社)
指名業者総数		5社

(乙様式)

契約内容一覧表

番号	工事(業務)名
31水第94号	町道日見須線配水管布設工事
場所	波佐見町長野郷地内
種類	水道施設工事

契約の相手方	住所・氏名	波佐見町宿郷959-10 (株)小佐々建設 小佐々 保寛
--------	-------	------------------------------------

契約年月日	令和元年7月4日
第 回契約変更年月日	令和 年 月 日
第 回契約変更年月日	令和 年 月 日
第 回契約変更年月日	令和 年 月 日

当初契約額(当初)	9,869,040 円
変更契約額(1回変更)	円
変更契約額(回変更)	円
変更契約額(回変更)	円

工期	着工	令和元年7月4日
	竣工(当初)	令和元年9月20日 78日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間

随意契約における契約相手方の選定理由

--

概要

当	管渠布設 217.5m 消火栓設置 1式 給水管接続 1式
初	
第1回変更	
第 回変更	
第 回変更	

変更理由

(1 回目)	
(回目)	