

入 札 結 果 一 覧 表

工事番号	30 建設 第 573 号
工 事 名	30災第1093号二級町道鮎婦今熊線道路災害復旧工事
工事期間	平成 31 年 2 月 28 日限り
工事場所	波 佐 見 町 稗 木 場 郷 地 内

担 当 課	建設課		
入札執行日	平成	30 年	11 月 16 日 10 時 00 分
入札方式	指名競争入札		
予定基本価格	2,634,000	最低制限基本価格	2,370,600
予定価格ランダム	0.99916902	最低制限価格ランダム	1.00981382
予定価格	2,631,800	最低制限価格	2,393,800

称 号 又 は 名 称	所 在 地	代 表 者	第 1 回	第 2 回	結 果
(株)谷村建設工業	波佐見町折敷瀬郷1758	谷 村 勲	¥ 2,384,000	¥	失 格
(株)松下建設	波佐見町長野郷563-2	松 下 和 徳	¥ 辞退	¥	
(有)金華園緑化	波佐見町井石郷1482	山 川 誠 也	¥ 2,392,000	¥	失 格
(有)長島建設	波佐見町折敷瀬郷2059-1	長 島 則 行	¥ 2,392,000	¥	失 格
(有)西海園芸	波佐見町折敷瀬郷1661	山 口 勇 市	¥ 2,376,000	¥	失 格
丈秀建設	波佐見町湯無田郷1312-13	福 田 文 秀	¥ 2,402,300	¥	落 札
(有)川内建設	波佐見町井石郷1983	川 内 達 実	¥ 2,389,300	¥	失 格
			¥	¥	
			¥	¥	
			¥	¥	

指 名 競 争 入 札 に お け る 指 名 理 由

- ① 対象工事名 : 30災第1093号二級町道鮎婦今熊線道路災害復旧工事
 ② 入札日 : 平成 30 年 11 月 16 日
 ③ 工 種 : 土木一式
 ④ 対象工事の条件 : Cランク

指 名 基 準	評 価 項 目	対 象 業 者 数
建設工事入札参加資格業者	Aランク 184社 Cランク 67社 Bランク 52社	303社
該当工事に対する地理的条件	波佐見町内に主たる事業所がある事業者	17社
工 事 成 績	過去2年間連続して工事成績が65点未満でない業者	17社
該 当 工 事 に つ い て の 技 術 的 適 正	① 過去の同業種、同規模工事等の施工実績 ② 手持ち技術者の状況 ③ 手持ち工事の状況	7社
そ の 他	① 不誠実及び不正行為の有無 ② 指名回数 ③ 長期受注の有無 ④ 地域特性 ⑤ 経営状況及び資金調達能力、信用状態 ⑥ 上記項目以外において考慮すべき事項 (当該工事の施工特性に精通等)	7社
(上記のうち、波佐見町建設 工事業者選定要項第7条た だし書きによる適格業者)		(社)
指 名 業 者 総 数		7社

(乙様式)

契約内容一覧表

番 号	工 事 (業 務) 名
30建設第573号	30災第1093号二級町道鮎埴今熊線道路災害復旧工事
場 所	波佐見町稗木場郷地内
種 類	土木一式 災害復旧工事

契約の相手方	住所・氏名	波佐見町湯無田郷1312-13 丈秀建設 福田 文秀

契 約 年 月 日	平成 30 年 11 月 22 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	平成 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	平成 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	平成 年 月 日

当初契約額 (当 初)	2,594,484 円
変更契約額 (1 回 変 更)	円
変更契約額 (回 変 更)	円
変更契約額 (回 変 更)	円

工 期	着工	平成 30 年 11 月 22 日	
	竣工 (当 初)	平成 31 年 2 月 28 日	日間
	竣工 (回 変 更)	平成 年 月 日	日間
	竣工 (回 変 更)	平成 年 月 日	日間
	竣工 (回 変 更)	平成 年 月 日	日間

随意契約における契約相手方の選定理由

--

概 要

当 初	復旧延長 L = 36.7m 現場打擁壁工 V = 11.0m ² 舗装工 A = 30.8m ²
第 1 回 変 更	
第 回 変 更	
第 回 変 更	

変 更 理 由

(1 回 目)	
(回 目)	