

様式3(甲)

## 入 札 結 果 一 覧 表

業務番号	30 建設 第 9 号
業務名	町道横枕線道路改良工事測量設計業務
業務期間	平成 30 年 10 月 31 日限り
業務場所	波 佐 見 町 折 敷 瀬 郷 地 内

担 当 課	建設課
入札執行日	平成 30 年 4 月 26 日 10 時 15 分
入札方式	指名競争入札
予定価格(税抜)	¥ 5,942,000 -
最低制限価格(税抜)	

称 号 又 は 名 称	所 在 地	代 表 者	第 1 回	第 2 回	結 果
藤永地建(株)	佐世保市宮田町1-6	藤 永 雅 之	¥ 5,630,000	¥	
(株)親和テクノ	佐世保市小佐々町黒石339-77	永 尾 一 彦	¥ 5,700,000	¥	
大栄開発(株)	佐世保市日宇町2690	桐 原 敏	¥ 5,620,000	¥	
県北土地開発(株)	佐世保市上町1-1	永 尾 健 二	¥ 5,740,000	¥	
扇精光コンサルタンツ(株)	長崎市田中町585-4	安 部 清 美	¥ 5,400,000	¥	落 札
豊福設計(株)	佐世保市田原町9-15	鳴 海 日 出 人	¥ 5,620,000	¥	
			¥	¥	
			¥	¥	
			¥	¥	
			¥	¥	

(乙様式)

# 契約内容一覧表

番号	工事(業務)名
30建設第9号	町道横枕線道路改良工事測量設計業務
場所	波佐見町折敷瀬郷地内
種類	測量設計業務

契約の相手方	住所・氏名	長崎市田中町585-4
		扇精光コンサルタンツ株式会社

契約年月日	平成 30 年 5 月 2 日
第 回契約変更年月日	平成 年 月 日
第 回契約変更年月日	平成 年 月 日
第 回契約変更年月日	平成 年 月 日

当初契約額(当初)	5,832,000 円
変更契約額(1回変更)	円
変更契約額(回変更)	円
変更契約額(回変更)	円

工期	着工	平成 30 年 5 月 2 日	
	竣工(当初)	平成 30 年 10 月 31 日	日間
	竣工(回変更)	平成 年 月 日	日間
	竣工(回変更)	平成 年 月 日	日間
	竣工(回変更)	平成 年 月 日	日間

随意契約における契約相手方の選定理由

概要

当	業務延長 L=175m 現地測量 L=175m 道路設計 N=1.0式
初	
第1回変更	
第	
回変更	
第	
回変更	

変更理由

(1回目)	
(回目)	