

## 入 札 結 果 一 覧 表

業務番号	31 下水 第 68 号
業務名	波佐見町公共下水道事業ストックマネジメント 基本計画(マンホール蓋)策定業務
業務期間	令和 2 年 2 月 20 日限り
業務場所	波 佐 見 町 内

担当課	水道課
入札執行日	令和 元 年 7 月 29 日 10 時 00 分
入札方式	指名競争入札
予定価格(税抜)	7,608,000
最低制限価格(税抜)	

称 号 又 は 名 称	所 在 地	代 表 者	第 1 回	第 2 回	結 果
(株)NJS 長崎出張所	長崎市昭和1-10-12-304	篠 永 典 之	¥ 入札条件を充足していないため		失 格
(株)極東技工コンサルタント 長崎事務所	長崎市彦見町25-20	志 賀 昭 宏	¥ 7,663,000	¥	
オリジナル設計(株) 長崎営業所	長崎市栄町1-20-30C	辻 田 健 司	¥ 6,800,000	¥	落 札
(株)三水コンサルタント 長崎事務所	長崎市魚の町2-25-902	御 幸 純 一	¥ 7,400,000	¥	
内外エンジニアリング(株) 長崎営業所	諫早市金谷町7-17 野口ビル	林 田 裕 興	¥ 7,800,000	¥	
富洋設計(株) 長崎出張所	諫早市幸町79-61	久 保 田 匡 亮	¥ 7,400,000	¥	
(株)日本水工コンサルタント 長崎営業所	諫早市原口町942-17	石 田 利 盛	¥ 8,860,000	¥	
			¥	¥	
			¥	¥	
			¥	¥	

(乙様式)

# 契約内容一覧表

番号	工事(業務)名
31下水第68号	波佐見町公共下水道事業ストックマネジメント基本計画(マンホール蓋)策定業務
場所	波佐見町内
種類	その他 コンサル

契約の相手方	住所・氏名
	長崎市栄町1-20-30C オリジナル設計(株) 長崎営業所 辻田 健司

契約年月日	令和元年8月2日
第1回契約変更年月日	令和 年 月 日
第2回契約変更年月日	令和 年 月 日
第3回契約変更年月日	令和 年 月 日

当初契約額(当初)	7,480,000 円
変更契約額(1回変更)	円
変更契約額(回変更)	円
変更契約額(回変更)	円

工期	着工	令和元年8月2日
	竣工(当初)	令和2年2月20日 202 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間

随意契約における契約相手方の選定理由

概要

当初	計画策定 1式
第1回変更	
第2回変更	
第3回変更	

変更理由

(1回目)	
(回目)	