

入 札 結 果 一 覧 表

業務番号	31 建設 第 312 号
業務名	波佐見町橋梁長寿命化修繕計画更新業務
業務期間	令和 2 年 2 月 28 日限り
業務場所	東 彼 杵 郡 波 佐 見 町 内

担 当 課	建設課
入札執行日	令和 元 年 7 月 29 日 10 時 15 分
入札方式	指名競争入札
予定価格(税抜)	1,829,000
最低制限価格(税抜)	

称 号 又 は 名 称	所 在 地	代 表 者	第 1 回	第 2 回	結 果
大栄開発(株) /	佐世保市日宇町2690	桐 原 敏	¥ 1,770,000	¥	
アイ総合技術(株) /	佐世保市柚木町1388-1	山 崎 昭 彦	¥ 1,750,000	¥	
扇精光コンサルタンツ(株) /	長崎市田中町585-4	安 部 清 美	¥ 1,700,000	¥	落 札
豊福設計(株) //	佐世保市田原町9-15	森 山 洋 次 郎	¥ 1,760,000	¥	
(株)パスコ 長崎支店 /	長崎市興善町2-24	山 本 靖 彦	¥ 2,100,000	¥	
(株)オオバ 長崎営業所 /	長崎市大黒町7-10	木 塚 智 一	¥ 1,820,000	¥	
			¥	¥	
			¥	¥	
			¥	¥	
			¥	¥	

(乙様式)

契 約 内 容 一 覧 表

番 号	工 事 (業 務) 名
31建設第312号	波佐見町橋梁長寿命化修繕計画更新業務
場 所	東彼杵郡波佐見町内
種 類	その他 コンサル

契 約 の 相 手 方	住 所 ・ 氏 名	長崎市田中町585-4
		扇精光コンサルタンツ(株) 安部 清美

契 約 年 月 日	令 和 元 年 8 月 2 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令 和 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令 和 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令 和 年 月 日

当初契約額 (当 初)	1,870,000 円
変更契約額 (1 回 変 更)	円
変更契約額 (回 変 更)	円
変更契約額 (回 変 更)	円

工 期	着工	令 和 元 年 8 月 2 日
	竣工 (当 初)	令 和 2 年 2 月 28 日 210 日間
	竣工 (回 変 更)	令 和 年 月 日 日間
	竣工 (回 変 更)	令 和 年 月 日 日間
	竣工 (回 変 更)	令 和 年 月 日 日間

随意契約における契約相手方の選定理由

--

概 要

当 初	計画更新 1式
第1 回 変 更	
第 回 変 更	
第 回 変 更	

変 更 理 由

(1 回 目)	
(回 目)	