

入 札 結 果 一 覧 表

業務番号	31 建設第 333 号
業務名	横 枕 橋 補 修 設 計 業 務
業務期間	令和 元 年 10 月 31 日限り
業務場所	波 佐 見 町 折 敷 瀬 郷 地 内

担 当 課	建設課
入札執行日	令和 元 年 7 月 29 日 10 時 30 分
入 札 方 式	指名競争入札
予定価格(税抜)	4,015,000
最低制限価格(税抜)	

称 号 又 は 名 称	所 在 地	代 表 者	第 1 回	第 2 回	結 果
(株)親和テクノ //	佐世保市小佐々町黒石339-77	崎 本 浩 毅	¥ 3,960,000	¥	
大栄開発(株) //	佐世保市日宇町2690	桐 原 敏	¥ 3,960,000	¥	
西海地研(株) //	佐世保市横尾町408	三 宅 良 孝	¥ 4,000,000	¥	
アイ総合技術(株) //	佐世保市柚木町1388-1	山 崎 昭 彦	¥ 3,880,000	¥	
扇精光コンサルタンツ(株) //	長崎市田中町585-4	安 部 清 美	¥ 3,920,000	¥	
豊福設計(株) //	佐世保市田原町9-15	森 山 洋 次 郎	¥ 3,800,000	¥	落 札
			¥	¥	
			¥	¥	
			¥	¥	
			¥	¥	

(乙様式)

契約内容一覧表

番号	工事(業務)名
31建設第333号	横枕橋補修設計業務
場所	波佐見町折敷瀬郷地内
種類	その他 コンサル

契約の相手方	住所・氏名
	佐世保市田原町9-15 豊福設計㈱ 森山洋次郎

契約年月日	令和元年8月2日
第 回契約変更年月日	令和 年 月 日
第 回契約変更年月日	令和 年 月 日
第 回契約変更年月日	令和 年 月 日

当初契約額(当初)	4,180,000 円
変更契約額(1回変更)	円
変更契約額(回変更)	円
変更契約額(回変更)	円

工期	着工	令和元年8月2日
	竣工(当初)	令和元年10月31日 90日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間

随意契約における契約相手方の選定理由

--

概要

当 初	橋梁補修設計 1式
第1回 変更	
第 回 変更	
第 回 変更	

変更理由

(1 回 目)	
(回 目)	