

様式3(甲)

入札結果一覧表

(税抜)

業務番号	5庁第25号
業務名	町道鹿山飛瀬線道路改良工事測量設計業務
業務期間	令和 6 年 3 月 29 日限り
業務場所	波佐見町宿郷地内

入札執行日	令和5年10月27日 10時00分		
担当課	庁舎建設推進室	入札方式	指名競争入札
設計額	¥5,245,000		
予定価格	¥5,237,600	予定価格 ランダム係数	0.99923506
最低制限価格	¥3,969,900	最低制限価格 ランダム係数	1.00836958

商号又は名称	所在地	代表者	第1回	第2回	結果
藤永地建(株)	長崎県佐世保市宮田町1-6	藤永 研二郎	¥5,190,000		
(株)親和テクノ	長崎県佐世保市小佐々町黒石339-77	崎本 浩毅	¥5,150,000		
大栄開発(株)	長崎県佐世保市日宇町2690	折原 尚司	¥5,180,000		
扇精光コンサルタンツ(株)	長崎県長崎市田中町585-4	安部 清美	¥4,900,000		落札
E-tecsコンサルタント(株)	長崎県佐世保市田原町9-15	森山 洋次郎	¥5,030,000		
県北土地開発(株)	長崎県佐世保市上町1-1	宮崎 直人	¥5,160,000		

(乙様式)

契約内容一覧表

番 号	工 事 (業 務) 名
5庁第25号	町道鹿山飛瀬線道路改良工事測量設計業務
場 所	波佐見町宿郷地内
種 類	測量一般

契約の相手方	住所・氏名
	長崎県長崎市田中町585-4 扇精光コンサルタンツ (株) 安部 清美

契 約 年 月 日	令和 5 年 11 月 2 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日

当初契約額 (当 初)	5,390,000 円
変更契約額 (回 変 更)	円
変更契約額 (回 変 更)	円
変更契約額 (回 変 更)	円

工 期	着工	令和 5 年 11 月 2 日
	竣工 (当 初)	令和 6 年 3 月 29 日 149 日間
	竣工 (回 変 更)	令和 年 月 日 日間
	竣工 (回 変 更)	令和 年 月 日 日間
	竣工 (回 変 更)	令和 年 月 日 日間

随意契約における契約相手方の選定理由

--

概 要

当 初	測量設計業務 N=1.0式
第 回 変 更	
第 回 変 更	
第 回 変 更	

変 更 理 由

(回 目)	
(回 目)	