

様式3(甲)

入札結果一覧表

(税抜)

工事番号	5下水第115号
工事名	下水道マンホール蓋取替工事
工事期間	令和 6 年 1 月 12 日限り
工事場所	波佐見町地内

入札執行日	令和 5 年 9 月 15 日 11 時 00 分		
担当課	水道課	入札方式	指名競争入札
設計額	¥3,850,000		
予定価格	¥3,847,600	予定価格 ランダム係数	0.99941763
最低制限価格	¥3,472,400	最低制限価格 ランダム係数	1.00205881

商号又は名称	所在地	代表者	第1回	第2回	結果
(株)小佐々建設	長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷959-10	小佐々 保寛	¥3,600,000		
(株)山口建設	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1849-1	山本 修三			辞退
(株)山栄建設	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷598-1	山口 敏彦	¥3,489,000		落札
(株)上山建設	長崎県東彼杵郡波佐見町湯無田郷849-1	上山 誠			辞退
(株)谷村建設工業	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1758	谷村 藤子	¥3,700,000		
(株)三恵造園建設	長崎県東彼杵郡波佐見町村木郷1003	馬場 辰彦			辞退

指名競争入札における指名理由

- ① 対象工事名 : 下水道マンホール蓋取替工事
 ② 入札日 : 令和 5 年 9 月 15 日
 ③ 工 種 : 土木一式
 ④ 対象工事の条件 : B ランク

指 名 基 準	評 価 項 目	対 象 業 者 数
建設工事入札参加資格業者	Aランク 142社 Cランク 社 Bランク 38社 全業者 社	180社
該当工事に対する地理的条件	波佐見町内に主たる事業所がある事業者	10社
工 事 成 績	過去2年間連続して工事成績が65点未満でない業者	10社
該 当 工 事 に つ い て の 技 術 的 適 正	① 過去の同業種、同規模工事等の施工実績 ② 手持ち技術者の状況 ③ 手持ち工事の状況	7社
そ の 他	① 不誠実及び不正行為の有無 ② 指名回数 ③ 長期受注の有無 ④ 地域特性 ⑤ 経営状況及び資金調達能力、信用状態 ⑥ 上記項目以外において考慮すべき事項 (当該工事の施工特性に精通等)	7社
(上記のうち、波佐見町建設 工事業者選定要項第6条た だし書きによる適格業者)		(社)
指 名 業 者 総 数		7社

(乙様式)

契約内容一覧表

番号	工事(業務)名
5下水第115号	下水道マンホール蓋取替工事
場所	波佐見町地内
種類	土木一式

契約の相手方	住所・氏名
	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷598-1 (株)山栄建設 山口 敏彦

契約年月日	令和 5年 9月 21日
第 回契約変更年月日	令和 年 月 日
第 回契約変更年月日	令和 年 月 日
第 回契約変更年月日	令和 年 月 日

当初契約額(当初)	3,837,900 円
変更契約額(回変更)	円
変更契約額(回変更)	円
変更契約額(回変更)	円

工期	着工	令和 5年 9月 21日
	竣工(当初)	令和 6年 1月 12日 114 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間

随意契約における契約相手方の選定理由

概要

当初	下水道マンホール蓋の腐食が著しい箇所について、取替えを実施し、適切な維持管理を行う。 マンホール鉄蓋取替 N=8箇所 ・1号マンホール鉄蓋 N=6箇所 ・小型マンホール鉄蓋 N=2箇所
第 回変更	
第 回変更	
第 回変更	

変更理由

(回目)	
(回目)	