

様式3(甲)

## 入札結果一覧表

(税抜)

工事番号	5下水第73号
工事名	村木地区污水管渠布設工事(5工区)
工事期間	令和 5 年 12 月 15 日限り
工事場所	波佐見町村木郷地内

入札執行日	令和 5 年 7 月 21 日 11 時 20 分		
担当課	水道課	入札方式	指名競争入札
設計額	¥12,837,000		
予定価格	¥12,830,200	予定価格 ランダム係数	0.99973517
最低制限価格	¥11,631,600	最低制限価格 ランダム係数	1.00609144

商号又は名称	所在地	代表者	第1回	第2回	結果
(株)山口建設	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1849-1	山本 修三	¥11,661,000		落札
(株)山栄建設	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷598-1	山口 敏彦	¥11,845,000		
(株)上山建設	長崎県東彼杵郡波佐見町湯無田郷849-1	上山 誠			辞退
(株)執行建設	長崎県東彼杵郡波佐見町長野郷1421	執行 政則	¥12,700,000		
(株)谷村建設工業	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1758	谷村 藤子			辞退
(株)三恵造園建設	長崎県東彼杵郡波佐見町村木郷1003	馬場 辰彦	¥11,629,000		失格

## 指名競争入札における指名理由

- ① 対象工事名 : 村木地区污水管渠布設工事（5工区）  
 ② 入札日 : 令和 5 年 7 月 21 日  
 ③ 工 種 : 土木一式  
 ④ 対象工事の条件 : B ランク

指 名 基 準	評 価 項 目	対 象 業 者 数
建設工事入札参加資格業者	Aランク 142社 Cランク 社 Bランク 38社 全業者 社	180社
該当工事に対する地理的条件	波佐見町内に主たる事業所がある事業者	10社
工 事 成 績	過去2年間連続して工事成績が65点未満でない業者	10社
該 当 工 事 に つ い て の 技 術 的 適 正	① 過去の同業種、同規模工事等の施工実績 ② 手持ち技術者の状況 ③ 手持ち工事の状況	10社
そ の 他	① 不誠実及び不正行為の有無 ② 指名回数 ③ 長期受注の有無 ④ 地域特性 ⑤ 経営状況及び資金調達能力、信用状態 ⑥ 上記項目以外において考慮すべき事項 (当該工事の施工特性に精通等)	7社
(上記のうち、波佐見町建設 工事業者選定要項第6条た だし書きによる適格業者)		( 社 )
指 名 業 者 総 数		7社

(乙様式)

# 契約内容一覧表

番号	工事(業務)名
5下水第73号	村木地区污水管渠布設工事(5工区)
場所	波佐見町村木郷地内
種類	土木一式

契約の相手方	住所・氏名
	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1849-1 (株)山口建設 山本 修三

契約年月日	令和 5年 7月 27日
第 回契約変更年月日	令和 年 月 日
第 回契約変更年月日	令和 年 月 日
第 回契約変更年月日	令和 年 月 日

当初契約額(当初)	12,827,100 円
変更契約額(回変更)	円
変更契約額(回変更)	円
変更契約額(回変更)	円

工期	着工	令和 5年 7月 27日
	竣工(当初)	令和 5年 12月 15日 142 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間

随意契約における契約相手方の選定理由

--

## 概要

当初	污水管渠布設工事 管路路線延長 L=132.0m 管布設延長(φ150) L=130.2m 組立マンホール設置 N=2箇所 取付管及びます設置 N=4箇所 付帯工 N=一式
第 回変更	
第 回変更	
第 回変更	

## 変更理由

( 回目 )	
( 回目 )	