

様式3(甲)

入札結果一覧表

(税抜)

工事番号	5下水第76号
工事名	西ノ原23街区污水管渠布設工事
工事期間	令和 5 年 11 月 20 日限り
工事場所	波佐見町井石郷地内

入札執行日	令和 5 年 7 月 21 日 11 時 40 分		
担当課	水道課	入札方式	指名競争入札
設計額	¥6,647,000		
予定価格	¥6,639,600	予定価格 ランダム係数	0.99901119
最低制限価格	¥6,017,600	最低制限価格 ランダム係数	1.00557837

商号又は名称	所在地	代表者	第1回	第2回	結果
(株)山口建設	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1849-1	山本 修三	¥7,100,000		
(株)山口住建工業	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1445-1	山口 哲也	¥6,500,000		落札
(有)田崎工務店	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1765	田崎 武詞	¥6,970,000		
(株)谷村建設工業	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1758	谷村 藤子			辞退
(株)ヤマブル	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1431-1	山口 二郎			辞退
(株)三恵造園建設	長崎県東彼杵郡波佐見町村木郷1003	馬場 辰彦	¥6,647,000		

指名競争入札における指名理由

- ① 対象工事名 : 西ノ原23街区污水管渠布設工事
- ② 入札日 : 令和 5 年 7 月 21 日
- ③ 工 種 : 土木一式
- ④ 対象工事の条件 : B ランク

指 名 基 準	評 価 項 目	対 象 業 者 数
建設工事入札参加資格業者	Aランク 142社 Cランク 社 Bランク 38社 全業者 社	180社
該当工事に対する地理的条件	波佐見町内に主たる事業所がある事業者	10社
工 事 成 績	過去2年間連続して工事成績が65点未満でない業者	10社
該 当 工 事 に つ い て の 技 術 的 適 正	① 過去の同業種、同規模工事等の施工実績 ② 手持ち技術者の状況 ③ 手持ち工事の状況	10社
そ の 他	① 不誠実及び不正行為の有無 ② 指名回数 ③ 長期受注の有無 ④ 地域特性 ⑤ 経営状況及び資金調達能力、信用状態 ⑥ 上記項目以外において考慮すべき事項 (当該工事の施工特性に精通等)	6社
(上記のうち、波佐見町建設 工事業者選定要項第6条た だし書きによる適格業者)		(社)
指 名 業 者 総 数		6社

(乙様式)

契約内容一覧表

番号	工事(業務)名
5下水第76号	西ノ原23街区污水管渠布設工事
場所	波佐見町井石郷地内
種類	土木一式

契約の相手方	住所・氏名
	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1445-1 (株)山口住建工業 山口 哲也

契約年月日	令和 5年 7月 27日
第 回契約変更年月日	令和 年 月 日
第 回契約変更年月日	令和 年 月 日
第 回契約変更年月日	令和 年 月 日

当初契約額(当初)	7,150,000 円
変更契約額(回変更)	円
変更契約額(回変更)	円
変更契約額(回変更)	円

工期	着工	令和 5年 7月 27日
	竣工(当初)	令和 5年 11月 20日 117 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間

随意契約における契約相手方の選定理由

概要

当初	管路路線延長 L=88.0m 污水管渠布設(補助) 管路路線延長 L=88.0m 管布設延長(φ150) L=85.2m 組立マンホール設置 N=2.0箇所 小型マンホール設置 N=2.0箇所 取付管及びます設置 N=2.0箇所 付帯工 N=1.0式
第 回変更	
第 回変更	
第 回変更	

変更理由

(回目)	
(回目)	