

指名競争入札における指名理由

- ① 対象工事名 : 波佐見町道路緑化維持工事
- ② 入札日 : 令和 6 年 3 月 26 日
- ③ 工 種 : 造園
- ④ 対象工事の条件 : - ランク

指 名 基 準	評 価 項 目	対 象 業 者 数
建設工事入札参加資格業者	Aランク 34社 Cランク 社 Bランク 社 全業者 社	34社
該当工事に対する地理的条件	東彼郡内、佐世保市、大村市内に主たる事業所がある事業者	18社
工 事 成 績	過去2年間連続して工事成績が65点未満でない業者	18社
該 当 工 事 に つ い て の 技 術 的 適 正	① 過去の同業種、同規模工事等の施工実績 ② 手持ち技術者の状況 ③ 手持ち工事の状況	5社
そ の 他	① 不誠実及び不正行為の有無 ② 指名回数 ③ 長期受注の有無 ④ 地域特性 ⑤ 経営状況及び資金調達能力、信用状態 ⑥ 上記項目以外において考慮すべき事項 (当該工事の施工特性に精通等)	5社
(上記のうち、波佐見町建設 工事業者選定要項第6条た だし書きによる適格業者)		(社)
指 名 業 者 総 数		5社

(乙様式)

契約内容一覧表

番号	工事(業務)名
5建設第1269号	波佐見町道路緑化維持工事
場所	波佐見町内
種類	造園

契約の相手方	住所・氏名
	長崎県東彼杵郡波佐見町村木郷1003 (株)三恵造園建設 馬場 辰彦

契約年月日	令和 6年 4月 1日
第 回 契約変更年月日	令和 年 月 日
第 回 契約変更年月日	令和 年 月 日
第 回 契約変更年月日	令和 年 月 日

当初契約額(当初)	5,727,700 円
変更契約額(回変更)	円
変更契約額(回変更)	円
変更契約額(回変更)	円

工期	着工	令和 6年 4月 1日
	竣工(当初)	令和 6年 11月 29日 243 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間

随意契約における契約相手方の選定理由

概要

当初	(町道横枕線) 高木剪定 N=10本 低木剪定 A=325㎡ 除草工 A=325㎡ (町道波佐見縦貫線) 高木剪定 N=30本 低木剪定 A=2,649㎡ 除草工 A=7,947㎡ (町道榊木場長野線) 低木剪定 A=37㎡ 除草工 A=74㎡
第 回 変更	
第 回 変更	
第 回 変更	

変更理由

(回目)	
(回目)	