
様式３（甲）

（税抜）

令和 年 月 日限り

業務場所 波佐見町志折郷地内
予 定 価 格
ラ ン ダ ム 係 数

0.99974611予 定 価 格 ¥4,024,300

最低制限価格 ¥3,051,000
最 低 制 限 価 格
ラ ン ダ ム 係 数

1.00983882

代表者

入　札　結　果　一　覧　表

業務番号 5建設第138号 入 札 執 行 日 令 和 5 年 6 月 16 日 09 時 50 分

指名競争入札

業務期間 5 9 29 設 計 額 ¥4,027,000

業 務 名 百堂橋橋梁補修設計業務 担 当 課 建設課 入 札 方 式

第1回 第２回

アイ総合技術（株） 長崎県佐世保市柚木町1388-1 大場　博隆 ¥3,950,000

商号又は名称 所在地 結果

扇精光コンサルタンツ（株） 長崎県長崎市田中町585-4 安部　清美 ¥3,700,000 落札

E-tecsコンサルタント（株） 長崎県佐世保市田原町9-15 森山　洋次郎 ¥3,870,000

（株）オオバ 長崎営業所 長崎県長崎市大黒町7-10 ﾜﾀﾅﾍﾞﾋﾞﾙ 中島　修 ¥4,020,000

県北土地開発（株） 長崎県佐世保市上町1-1 宮﨑　直人 ¥3,850,000



(乙様式)

概 要

令和 年 月 日

令和 年 月 日

令和 年 月 日

令和 年 月 日

円

円

円

円

変 更 理 由

令和 年 月 日

令和 年 月 日 日間

令和 年 月 日 日間

令和 年 月 日 日間

令和 年 月 日 日間

随意契約における契約相手方の選定理由

( 当 初 ) 4,070,000

長崎県長崎市田中町585-4

竣工 ( 回 変 更 )

契 約 年 月 日

)
(

第
 
回
変
更

(

目

回

目

)

回

当初契約額

橋梁補修設計業務　N=1.0式
　百堂橋　L=12.5ｍ　W＝4.8ｍ

第
 
回
変
更

第 回契約変更年月日

第 回契約変更年月日

契
約
の
相
手
方

住
所
・
氏
名

第
 
回
変
更

竣工 ( 回 変 更 )

変更契約額 ( 回 変 更 )

工
　
　
　
期

着工 5 6 22

竣工 ( 回 変 更 )

竣工 ( 当 初 ) 5 9 29 100

変更契約額 ( 回 変 更 )

変更契約額 ( 回 変 更 )

5 6 22

扇精光コンサルタンツ（株）

安部　清美

第 回契約変更年月日

場 所 波佐見町志折郷地内

契 約 内 容 一 覧 表

番 号 工 事 （ 業 務 ） 名

5建設第138号 百堂橋橋梁補修設計業務 当
　
　
　
初

種 類 測量一般 


