

様式3(甲)

入札結果一覧表

(税抜)

| | | | | | |
|------|-----------------|--------|-------------------|------------------|------------|
| 工事番号 | 5建設第168号 | 入札執行日 | 令和5年10月27日 11時10分 | | |
| 工事名 | 令和3年災田尻地区災害復旧工事 | 担当課 | 建設課 | 入札方式 | 指名競争入札 |
| 工事期間 | 令和6年2月29日限り | 設計額 | ¥6,453,000 | | |
| 工事場所 | 波佐見町鬼木郷地内 | 予定価格 | ¥6,450,500 | 予定価格 ランダム係数 | 0.99992575 |
| | | 最低制限価格 | ¥5,846,900 | 最低制限価格 ランダム係数 | 1.00665156 |

| 商号又は名称 | 所在地 | 代表者 | 第1回 | 第2回 | 結果 |
|-----------|-----------------------|--------|------------|-----|----|
| (株)小佐々建設 | 長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷959-10 | 小佐々 保寛 | | | 辞退 |
| (株)山口建設 | 長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1849-1 | 山本 修三 | | | 辞退 |
| (株)山栄建設 | 長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷598-1 | 山口 敏彦 | ¥5,950,000 | | 落札 |
| (株)上山建設 | 長崎県東彼杵郡波佐見町湯無田郷849-1 | 上山 誠 | | | 辞退 |
| (株)山口住建工業 | 長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1445-1 | 山口 哲也 | ¥6,400,000 | | |
| (株)執行建設 | 長崎県東彼杵郡波佐見町長野郷1421 | 執行 政則 | ¥5,827,000 | | 失格 |
| (有)田崎工務店 | 長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1765 | 田崎 武詞 | ¥7,040,000 | | |
| (株)谷村建設工業 | 長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1758 | 谷村 藤子 | | | 辞退 |
| (株)ヤマブル | 長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1431-1 | 山口 二郎 | | | 辞退 |
| (株)三恵造園建設 | 長崎県東彼杵郡波佐見町村木郷1003 | 馬場 辰彦 | | | 辞退 |

指名競争入札における指名理由

- ① 対象工事名 : 令和3年災 田尻地区災害復旧工事
 ② 入札日 : 令和 5 年 10 月 27 日
 ③ 工 種 : 土木一式
 ④ 対象工事の条件 : B ランク

| 指 名 基 準 | 評 価 項 目 | 対 象 業 者 数 |
|---|--|-----------|
| 建設工事入札参加資格業者 | Aランク 142社 Cランク 社 Bランク 38社 全業者 社 | 180社 |
| 該当工事に対する地理的条件 | 波佐見町内に主たる事業所がある事業者 | 10社 |
| 工 事 成 績 | 過去2年間連続して工事成績が65点未満でない業者 | 10社 |
| 該 当 工 事 に つ い て の 技 術 的 適 正 | ① 過去の同業種、同規模工事等の施工実績 ② 手持ち技術者の状況 ③ 手持ち工事の状況 | 10社 |
| そ の 他 | ① 不誠実及び不正行為の有無 ② 指名回数 ③ 長期受注の有無 ④ 地域特性 ⑤ 経営状況及び資金調達能力、信用状態 ⑥ 上記項目以外において考慮すべき事項 (当該工事の施工特性に精通等) | 10社 |
| (上記のうち、波佐見町建設 工事業者選定要項第6条ただし書きによる適格業者) | | (社) |
| 指 名 業 者 総 数 | | 10社 |

(乙様式)

契約内容一覧表

| | |
|----------|------------------|
| 番号 | 工事(業務)名 |
| 5建設第168号 | 令和3年災 田尻地区災害復旧工事 |
| 場所 | 波佐見町鬼木郷地内 |
| 種類 | 土木一式 |

| | |
|--------|--|
| 契約の相手方 | 住所・氏名 |
| | 長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷598-1 (株)山栄建設 山口 敏彦 |

| | |
|-------------|--------------|
| 契約年月日 | 令和 5年 11月 2日 |
| 第 回 契約変更年月日 | 令和 年 月 日 |
| 第 回 契約変更年月日 | 令和 年 月 日 |
| 第 回 契約変更年月日 | 令和 年 月 日 |

| | |
|------------|-------------|
| 当初契約額(当初) | 6,545,000 円 |
| 変更契約額(回変更) | 円 |
| 変更契約額(回変更) | 円 |
| 変更契約額(回変更) | 円 |

| | | |
|----|---------|---------------------|
| 工期 | 着工 | 令和 5年 11月 2日 |
| | 竣工(当初) | 令和 6年 2月 29日 120 日間 |
| | 竣工(回変更) | 令和 年 月 日 日間 |
| | 竣工(回変更) | 令和 年 月 日 日間 |
| | 竣工(回変更) | 令和 年 月 日 日間 |

| |
|--------------------|
| 随意契約における契約相手方の選定理由 |
| |

概要

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| 当 | 1工区 工事延長 L=3.0m ブロック積 A=5.5㎡ |
| 初 | 2工区 工事延長 L=5.0m ブロック積 A=11.1㎡ |
| 第 回 変 更 | |
| 第 回 変 更 | |
| 第 回 変 更 | |

変更理由

| | |
|------------------|--|
| (回 目) | |
| (回 目) | |