

様式3(甲)

入札結果一覧表

(税抜)

| | |
|------|-----------------------|
| 工事番号 | 5建設第290号 |
| 工事名 | 西ノ原土地区画整理事業32街区宅地造成工事 |
| 工事期間 | 令和 6 年 2 月 22 日限り |
| 工事場所 | 波佐見町井石郷地内 |

| | | | |
|--------|------------------|------------------|------------|
| 入札執行日 | 令和5年7月21日 10時50分 | | |
| 担当課 | 建設課 | 入札方式 | 指名競争入札 |
| 設計額 | ¥39,427,000 | | |
| 予定価格 | ¥39,373,100 | 予定価格 ランダム係数 | 0.99902802 |
| 最低制限価格 | ¥35,627,700 | 最低制限価格 ランダム係数 | 1.00370561 |

| 商号又は名称 | 所在地 | 代表者 | 第1回 | 第2回 | 結果 |
|-----------|-----------------------|--------|-------------|-----|----|
| (株)小佐々建設 | 長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷959-10 | 小佐々 保寛 | ¥35,578,000 | | 失格 |
| (株)山栄建設 | 長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷598-1 | 山口 敏彦 | ¥35,608,000 | | 失格 |
| (株)上山建設 | 長崎県東彼杵郡波佐見町湯無田郷849-1 | 上山 誠 | | | 辞退 |
| (株)山口住建工業 | 長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1445-1 | 山口 哲也 | ¥35,573,000 | | 失格 |
| (株)執行建設 | 長崎県東彼杵郡波佐見町長野郷1421 | 執行 政則 | ¥39,000,000 | | |
| (有)田崎工務店 | 長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1765 | 田崎 武詞 | ¥35,880,000 | | |
| (株)ヤマブル | 長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1431-1 | 山口 二郎 | ¥35,678,000 | | 落札 |
| (株)朽原建設 | 長崎県東彼杵郡東彼杵町三根郷1622-7 | 朽原 元樹 | ¥39,000,000 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

指名競争入札における指名理由

- ① 対象工事名 : 西ノ原土地区画整理事業32街区宅地造成工事
 ② 入札日 : 令和 5 年 7 月 21 日
 ③ 工 種 : 土木一式
 ④ 対象工事の条件 : A ランク

| 指 名 基 準 | 評 価 項 目 | 対 象 業 者 数 |
|---|--|-----------|
| 建設工事入札参加資格業者 | Aランク 142社 Cランク 社 Bランク 社 全業者 社 | 142社 |
| 該当工事に対する地理的条件 | 長崎県内に主たる事業所がある事業者 | 107社 |
| 工 事 成 績 | 過去2年間連続して工事成績が65点未満でない業者 | 107社 |
| 該 当 工 事 に つ い て の 技 術 的 適 正 | ① 過去の同業種、同規模工事等の施工実績 ② 手持ち技術者の状況 ③ 手持ち工事の状況 | 8社 |
| そ の 他 | ① 不誠実及び不正行為の有無 ② 指名回数 ③ 長期受注の有無 ④ 地域特性 ⑤ 経営状況及び資金調達能力、信用状態 ⑥ 上記項目以外において考慮すべき事項 (当該工事の施工特性に精通等) | 8社 |
| (上記のうち、波佐見町建設 工事業者選定要項第6条ただし書きによる適格業者) | | (社) |
| 指 名 業 者 総 数 | | 8社 |

(乙様式)

契 約 内 容 一 覧 表

| | |
|----------|-----------------------|
| 番 号 | 工 事 (業 務) 名 |
| 5建設第290号 | 西ノ原土地区画整理事業32街区宅地造成工事 |
| 場 所 | 波佐見町井石郷地内 |
| 種 類 | 土木一式 |

| | |
|--------|---|
| 契約の相手方 | 住所・氏名 |
| | 長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1431-1 (株)ヤマブル 山口 二郎 |

| | |
|-------------------|-----------------|
| 契 約 年 月 日 | 令和 5 年 7 月 27 日 |
| 第 回 契 約 変 更 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
| 第 回 契 約 変 更 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
| 第 回 契 約 変 更 年 月 日 | 令和 年 月 日 |

| | |
|-----------------|--------------|
| 当初契約額 (当 初) | 39,245,800 円 |
| 変更契約額 (回 変 更) | 円 |
| 変更契約額 (回 変 更) | 円 |
| 変更契約額 (回 変 更) | 円 |

| | | |
|-----|--------------|------------------------|
| 工 期 | 着工 | 令和 5 年 7 月 27 日 |
| | 竣工 (当 初) | 令和 6 年 2 月 22 日 211 日間 |
| | 竣工 (回 変 更) | 令和 年 月 日 日間 |
| | 竣工 (回 変 更) | 令和 年 月 日 日間 |
| | 竣工 (回 変 更) | 令和 年 月 日 日間 |

| |
|--------------------|
| 随意契約における契約相手方の選定理由 |
| |

概 要

| | |
|---------|--|
| 当 初 | (32街区宅地造成) 土工 N=1.0式 ブロック積工 N=1.0式 擁壁工 N=1.0式 小口止め工 N=1.0式 間詰工 N=1.0式 |
| 第 回 変 更 | |
| 第 回 変 更 | |
| 第 回 変 更 | |

変 更 理 由

| | |
|---------|--|
| (回 目) | |
| (回 目) | |