

様式3(甲)

入札結果一覧表

(税抜)

工事番号	5建設第323号
工事名	町道西部線舗装工事
工事期間	令和 6 年 1 月 26 日限り
工事場所	波佐見町稗木場郷地内

入札執行日	令和 5 年 8 月 18 日 10 時 10 分		
担当課	建設課	入札方式	指名競争入札
設計額	¥18,110,000		
予定価格	¥18,084,800	予定価格 ランダム係数	0.99938885
最低制限価格	¥16,423,500	最低制限価格 ランダム係数	1.00694485

商号又は名称	所在地	代表者	第1回	第2回	結果
(株)梅村組	長崎県佐世保市福石町20-8	梅村 尚一郎	¥18,110,000		
西部道路(株)	長崎県佐世保市福石町4-19	本岡 眞	¥16,880,000		落札
(株)山口組	長崎県佐世保市天満町4-25	前田 秀樹	¥16,910,000		
(株)堀内組	長崎県佐世保市光町109	山下 忠則	¥17,500,000		
(株)谷村建設	長崎県佐世保市竹辺町352-3	澤田 伸洋	¥17,394,000		
(株)平山組	長崎県大村市東三城町8-4	中村 人久	¥17,200,000		

指名競争入札における指名理由

- ① 対象工事名 : 町道西部線舗装工事
 ② 入札日 : 令和 5 年 8 月 18 日
 ③ 工 種 : ほ装
 ④ 対象工事の条件 : - ランク

指 名 基 準	評 価 項 目	対 象 業 者 数
建設工事入札参加資格業者	Aランク 84社 Cランク 社 Bランク 社 全業者 社	84社
該当工事に対する地理的条件	東彼郡内、佐世保市、大村市内に主たる事業所がある事業者	37社
工 事 成 績	過去2年間連続して工事成績が65点未満でない業者	37社
該 当 工 事 に つ い て の 技 術 的 適 正	① 過去の同業種、同規模工事等の施工実績 ② 手持ち技術者の状況 ③ 手持ち工事の状況	6社
そ の 他	① 不誠実及び不正行為の有無 ② 指名回数 ③ 長期受注の有無 ④ 地域特性 ⑤ 経営状況及び資金調達能力、信用状態 ⑥ 上記項目以外において考慮すべき事項 (当該工事の施工特性に精通等)	6社
(上記のうち、波佐見町建設工事業者選定要項第6条ただし書きによる適格業者)		(社)
指 名 業 者 総 数		6社

(乙様式)

契約内容一覧表

番号	工事(業務)名
5建設第323号	町道西部線舗装工事
場所	波佐見町稗木場郷地内
種類	ほ装

契約の相手方	住所・氏名
	長崎県佐世保市福石町4-19 西部道路(株) 本岡 眞

契約年月日	令和 5年 8月 24日
第 回 契約変更年月日	令和 年 月 日
第 回 契約変更年月日	令和 年 月 日
第 回 契約変更年月日	令和 年 月 日

当初契約額(当初)	18,568,000 円
変更契約額(回変更)	円
変更契約額(回変更)	円
変更契約額(回変更)	円

工期	着工	令和 5年 8月 24日
	竣工(当初)	令和 6年 1月 26日 156 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間

随意契約における契約相手方の選定理由

概要

当初	工事延長 L=186.0m アスファルト舗装工 A=1446.2㎡ 路上路盤再生工 A=1446.2㎡ 区画線工 N=1.0式
第 回 変更	
第 回 変更	
第 回 変更	

変更理由

(回目)	
(回目)	