

様式3(甲)

入札結果一覧表

(税抜)

工事番号	5建設第410号
工事名	鮎返橋橋梁補修工事
工事期間	令和 6 年 1 月 19 日限り
工事場所	波佐見町稗木場郷地内

入札執行日	令和 5 年 9 月 15 日 10 時 00 分		
担当課	建設課	入札方式	指名競争入札
設計額	¥4,292,000		
予定価格	¥4,285,800	予定価格 ランダム係数	0.99948089
最低制限価格	¥3,872,100	最低制限価格 ランダム係数	1.00162312

商号又は名称	所在地	代表者	第1回	第2回	結果
(株)小佐々建設	長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷959-10	小佐々 保寛	¥3,887,000		落札
(株)山栄建設	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷598-1	山口 敏彦	¥3,769,000		失格
(株)上山建設	長崎県東彼杵郡波佐見町湯無田郷849-1	上山 誠			辞退
(株)山口住建工業	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1445-1	山口 哲也	¥4,250,000		
(株)執行建設	長崎県東彼杵郡波佐見町長野郷1421	執行 政則	¥4,100,000		
(有)田崎工務店	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1765	田崎 武詞			辞退
(株)ヤマブル	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1431-1	山口 二郎			辞退

指名競争入札における指名理由

- ① 対象工事名 : 鮎返橋橋梁補修工事
- ② 入札日 : 令和 5 年 9 月 15 日
- ③ 工 種 : 土木一式
- ④ 対象工事の条件 : A ランク

指 名 基 準	評 価 項 目	対 象 業 者 数
建設工事入札参加資格業者	Aランク 142社 Cランク 社 Bランク 社 全業者 社	142社
該当工事に対する地理的条件	波佐見町内に主たる事業所がある事業者	7社
工 事 成 績	過去2年間連続して工事成績が65点未満でない業者	7社
該 当 工 事 に つ い て の 技 術 的 適 正	① 過去の同業種、同規模工事等の施工実績 ② 手持ち技術者の状況 ③ 手持ち工事の状況	7社
そ の 他	① 不誠実及び不正行為の有無 ② 指名回数 ③ 長期受注の有無 ④ 地域特性 ⑤ 経営状況及び資金調達能力、信用状態 ⑥ 上記項目以外において考慮すべき事項 (当該工事の施工特性に精通等)	7社
(上記のうち、波佐見町建設 工事業者選定要項第6条た だし書きによる適格業者)		(社)
指 名 業 者 総 数		7社

(乙様式)

契約内容一覧表

番号	工事(業務)名
5建設第410号	鮎返橋橋梁補修工事
場所	波佐見町稗木場郷地内
種類	土木一式

契約の相手方	住所・氏名
	長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷959-10 (株)小佐々建設 小佐々 保寛

契約年月日	令和 5年 9月 21日
第 回 契約変更年月日	令和 年 月 日
第 回 契約変更年月日	令和 年 月 日
第 回 契約変更年月日	令和 年 月 日

当初契約額(当初)	4,275,700 円
変更契約額(回変更)	円
変更契約額(回変更)	円
変更契約額(回変更)	円

工期	着工	令和 5年 9月 21日
	竣工(当初)	令和 6年 1月 19日 121 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間

随意契約における契約相手方の選定理由

--

概要

当初	橋梁補修工 N=1.0式 断面修復工 V=0.02m3 ひびわれ補修工 L=35.9m 排水管工 N=4.0箇所
第 回 変更	
第 回 変更	
第 回 変更	

変更理由

(回目)	
(回目)	