

様式3(甲)

入札結果一覧表

(税抜)

工事番号	5建設第55号	入札執行日	令和5年7月21日 15時20分		
工事名	令和3年災 西野地区災害復旧工事	担当課	建設課	入札方式	指名競争入札
工事期間	令和5年12月28日限り	設計額	¥2,981,000		
工事場所	波佐見町鬼木郷地内	予定価格	¥2,977,700	予定価格 ランダム係数	0.99920179
		最低制限価格	¥2,697,900	最低制限価格 ランダム係数	1.00518212

商号又は名称	所在地	代表者	第1回	第2回	結果
(株)小佐々建設	長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷959-10	小佐々 保寛			辞退
(株)山口建設	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1849-1	山本 修三			辞退
(株)山栄建設	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷598-1	山口 敏彦			辞退
(株)上山建設	長崎県東彼杵郡波佐見町湯無田郷849-1	上山 誠			辞退
(株)山口住建工業	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1445-1	山口 哲也			辞退
(株)松下建設	長崎県東彼杵郡波佐見町長野郷563-2	松下 和徳			辞退
(株)執行建設	長崎県東彼杵郡波佐見町長野郷1421	執行 政則			辞退
(有)田崎工務店	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1765	田崎 武詞			辞退
(株)谷村建設工業	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1758	谷村 藤子	¥2,940,000		落札
(株)ヤマブル	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1431-1	山口 二郎			辞退
(株)三恵造園建設	長崎県東彼杵郡波佐見町村木郷1003	馬場 辰彦			辞退
(有)川内建設	長崎県東彼杵郡波佐見町井石郷1983	川内 達実			辞退
(有)金華園緑化	長崎県東彼杵郡波佐見町井石郷1482	山川 誠也			辞退
(有)長島建設	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷2059-1	長島 則行			辞退
(有)西海園芸	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1661	山口 勇介			辞退
(有)中川建設	長崎県東彼杵郡波佐見町小樽郷531	中川 浩二			辞退
文秀建設	長崎県東彼杵郡波佐見町湯無田郷1312-13	福田 文秀			辞退

指名競争入札における指名理由

- ① 対象工事名 : 令和3年災 西野地区災害復旧工事
 ② 入札日 : 令和 5 年 7 月 21 日
 ③ 工 種 : 土木一式
 ④ 対象工事の条件 : C ランク

指 名 基 準	評 価 項 目	対 象 業 者 数
建設工事入札参加資格業者	Aランク 142社 Cランク 40社 Bランク 38社 全業者 社	220社
該当工事に対する地理的条件	波佐見町内に主たる事業所がある事業者	17社
工 事 成 績	過去2年間連続して工事成績が65点未満でない業者	17社
該 当 工 事 に つ い て の 技 術 的 適 正	① 過去の同業種、同規模工事等の施工実績 ② 手持ち技術者の状況 ③ 手持ち工事の状況	17社
そ の 他	① 不誠実及び不正行為の有無 ② 指名回数 ③ 長期受注の有無 ④ 地域特性 ⑤ 経営状況及び資金調達能力、信用状態 ⑥ 上記項目以外において考慮すべき事項 (当該工事の施工特性に精通等)	17社
(上記のうち、波佐見町建設 工事業者選定要項第6条ただし書きによる適格業者)		(社)
指 名 業 者 総 数		17社

(乙様式)

契約内容一覧表

番号	工事(業務)名
5建設第55号	令和3年災 西野地区災害復旧工事
場所	波佐見町鬼木郷地内
種類	土木一式

契約の相手方	住所・氏名
	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1758 (株)谷村建設工業 谷村 藤子

契約年月日	令和 5年 7月 27日
第 回契約変更年月日	令和 年 月 日
第 回契約変更年月日	令和 年 月 日
第 回契約変更年月日	令和 年 月 日

当初契約額(当初)	3,234,000 円
変更契約額(回変更)	円
変更契約額(回変更)	円
変更契約額(回変更)	円

工期	着工	令和 5年 7月 27日
	竣工(当初)	令和 5年 12月 28日 155 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間

随意契約における契約相手方の選定理由

概要

当	1工区 工事延長 L=3.0m 練石積 A=6.5㎡ 畦畔工 L=3.0m	2工区 工事延長 L=10.0m 石積 A=21.5㎡ 畦畔工 L=10.0m
初		
第 回 変 更		
第 回 変 更		
第 回 変 更		

変更理由

(
回	
目	
)	
(
回	
目	
)	