

様式3(甲)

## 入札結果一覧表

(税抜)

|      |                     |        |                  |                  |            |
|------|---------------------|--------|------------------|------------------|------------|
| 工事番号 | 5建設第60号             | 入札執行日  | 令和5年7月21日 14時50分 |                  |            |
| 工事名  | 令和3年災井手ノ口他1地区災害復旧工事 | 担当課    | 建設課              | 入札方式             | 指名競争入札     |
| 工事期間 | 令和5年12月28日限り        | 設計額    | ¥3,169,000       |                  |            |
| 工事場所 | 波佐見町野々川郷地内          | 予定価格   | ¥3,167,300       | 予定価格<br>ランダム係数   | 0.99977434 |
|      |                     | 最低制限価格 | ¥2,877,600       | 最低制限価格<br>ランダム係数 | 1.00858952 |

| 商号又は名称    | 所在地                    | 代表者    | 第1回        | 第2回 | 結果 |
|-----------|------------------------|--------|------------|-----|----|
| (株)小佐々建設  | 長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷959-10    | 小佐々 保寛 |            |     | 辞退 |
| (株)山口建設   | 長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1849-1  | 山本 修三  |            |     | 辞退 |
| (株)山栄建設   | 長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷598-1   | 山口 敏彦  |            |     | 辞退 |
| (株)上山建設   | 長崎県東彼杵郡波佐見町湯無田郷849-1   | 上山 誠   |            |     | 辞退 |
| (株)山口住建工業 | 長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1445-1  | 山口 哲也  |            |     | 辞退 |
| (株)松下建設   | 長崎県東彼杵郡波佐見町長野郷563-2    | 松下 和徳  |            |     | 辞退 |
| (株)執行建設   | 長崎県東彼杵郡波佐見町長野郷1421     | 執行 政則  |            |     | 辞退 |
| (有)田崎工務店  | 長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1765    | 田崎 武詞  |            |     | 辞退 |
| (株)谷村建設工業 | 長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1758    | 谷村 藤子  |            |     | 辞退 |
| (株)ヤマブル   | 長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1431-1  | 山口 二郎  |            |     | 辞退 |
| (株)三恵造園建設 | 長崎県東彼杵郡波佐見町村木郷1003     | 馬場 辰彦  |            |     | 辞退 |
| (有)川内建設   | 長崎県東彼杵郡波佐見町井石郷1983     | 川内 達実  | ¥2,833,000 |     | 失格 |
| (有)金華園緑化  | 長崎県東彼杵郡波佐見町井石郷1482     | 山川 誠也  |            |     | 辞退 |
| (有)長島建設   | 長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷2059-1  | 長島 則行  | ¥3,160,000 |     | 落札 |
| (有)西海園芸   | 長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1661    | 山口 勇介  |            |     | 辞退 |
| (有)中川建設   | 長崎県東彼杵郡波佐見町小樽郷531      | 中川 浩二  |            |     | 辞退 |
| 文秀建設      | 長崎県東彼杵郡波佐見町湯無田郷1312-13 | 福田 文秀  |            |     | 辞退 |

## 指名競争入札における指名理由

- ① 対象工事名 : 令和3年災 井手ノ口他1地区災害復旧工事  
 ② 入札日 : 令和 5 年 7 月 21 日  
 ③ 工 種 : 土木一式  
 ④ 対象工事の条件 : C ランク

| 指 名 基 準                                   | 評 価 項 目  | 対 象 業 者 数 |
|---|--|-----------|
| 建設工事入札参加資格業者                              | Aランク 142 社 Cランク 40 社<br>Bランク 38 社 全業者 社  | 220 社     |
| 該当工事に対する地理的条件                             | 波佐見町内に主たる事業所がある事業者   | 17 社      |
| 工 事 成 績                                   | 過去2年間連続して工事成績が65点未満でない業者   | 17 社      |
| 該 当 工 事 に つ い て の<br>技 術 的 適 正            | ① 過去の同業種、同規模工事等の施工実績<br>② 手持ち技術者の状況<br>③ 手持ち工事の状況  | 17 社      |
| そ の 他                                     | ① 不誠実及び不正行為の有無<br>② 指名回数<br>③ 長期受注の有無<br>④ 地域特性<br>⑤ 経営状況及び資金調達能力、信用状態<br>⑥ 上記項目以外において考慮すべき事項<br>(当該工事の施工特性に精通等) | 17 社      |
| (上記のうち、波佐見町建設<br>工事業者選定要項第6条ただし書きによる適格業者) |  | ( 社 )     |
| 指 名 業 者 総 数                               |  | 17 社      |

(乙様式)

# 契約内容一覧表

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 番号      | 工事(業務)名              |
| 5建設第60号 | 令和3年災 井手ノ口他1地区災害復旧工事 |
| 場所      | 波佐見町野々川郷地内           |
| 種類      | 土木一式                 |

|        |   |
|--------|---|
| 契約の相手方 | 住所・氏名                                     |
|        | 長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷2059-1<br>(有)長島建設<br>長島 則行 |

|            |              |
|------------|--------------|
| 契約年月日      | 令和 5年 7月 27日 |
| 第 回契約変更年月日 | 令和 年 月 日     |
| 第 回契約変更年月日 | 令和 年 月 日     |
| 第 回契約変更年月日 | 令和 年 月 日     |

|            |             |
|------------|-------------|
| 当初契約額(当初)  | 3,476,000 円 |
| 変更契約額(回変更) | 円           |
| 変更契約額(回変更) | 円           |
| 変更契約額(回変更) | 円           |

|    |         |                      |
|----|---------|----------------------|
| 工期 | 着工      | 令和 5年 7月 27日         |
|    | 竣工(当初)  | 令和 5年 12月 28日 155 日間 |
|    | 竣工(回変更) | 令和 年 月 日 日間          |
|    | 竣工(回変更) | 令和 年 月 日 日間          |
|    | 竣工(回変更) | 令和 年 月 日 日間          |

随意契約における契約相手方の選定理由

## 概要

|                  |  |   |
|------------------|--|---|
| 当                | 井手ノ口地区(水路)   |   |
| 初                | 1 工区<br>工事延長 L=3.5m<br>ブロック積 A=11.1㎡<br>土羽工 A=8.9㎡<br>底張工 A=6.1㎡ | 2 工区<br>工事延長 L=7.0m<br>ブロック積 A=18.6㎡<br>土羽工 A=4.2㎡<br>底張工 A=13.3㎡ |
| 第<br>回<br>変<br>更 |  |   |
| 第<br>回<br>変<br>更 |  |   |
| 第<br>回<br>変<br>更 |  |   |

## 変更理由

|   |  |
|---|--|
| ( |  |
| 回 |  |
| 目 |  |
| ) |  |
| ( |  |
| 回 |  |
| 目 |  |
| ) |  |