

様式3(甲)

入札結果一覧表

(税抜)

工事番号	5建設第646号
工事名	町道山ノ上線他2線路肩整備工事
工事期間	令和 6 年 3 月 22 日限り
工事場所	東彼杵郡波佐見町鬼木郷、田ノ頭郷、中山郷

入札執行日	令和5年12月15日 10時10分		
担当課	建設課	入札方式	指名競争入札
設計額	¥2,782,000		
予定価格	¥2,778,400	予定価格 ランダム係数	0.99961148
最低制限価格	¥2,527,900	最低制限価格 ランダム係数	1.00880419

商号又は名称	所在地	代表者	第1回	第2回	結果
(株)松下建設	長崎県東彼杵郡波佐見町長野郷563-2	松下 和徳			辞退
(有)川内建設	長崎県東彼杵郡波佐見町井石郷1983	川内 達実	¥2,578,000		落札
(有)金華園緑化	長崎県東彼杵郡波佐見町井石郷1482	山川 誠也			辞退
(有)長島建設	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷2059-1	長島 則行			辞退
(有)西海園芸	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1661	山口 勇介			辞退
(有)中川建設	長崎県東彼杵郡波佐見町小樽郷531	中川 浩二			辞退
丈秀建設	長崎県東彼杵郡波佐見町湯無田郷1312-13	福田 文秀	¥2,520,000		失格

指名競争入札における指名理由

- ① 対象工事名 : 町道山ノ上線他2線路肩整備工事
 ② 入札日 : 令和 5 年 12 月 15 日
 ③ 工 種 : 土木一式
 ④ 対象工事の条件 : C ランク

指 名 基 準	評 価 項 目	対 象 業 者 数
建設工事入札参加資格業者	Aランク 142 社 Cランク 40 社 Bランク 38 社 全業者 社	220 社
該当工事に対する地理的条件	波佐見町内に主たる事業所がある事業者	17 社
工 事 成 績	過去2年間連続して工事成績が65点未満でない業者	17 社
該 当 工 事 に つ い て の 技 術 的 適 正	① 過去の同業種、同規模工事等の施工実績 ② 手持ち技術者の状況 ③ 手持ち工事の状況	7 社
そ の 他	① 不誠実及び不正行為の有無 ② 指名回数 ③ 長期受注の有無 ④ 地域特性 ⑤ 経営状況及び資金調達能力、信用状態 ⑥ 上記項目以外において考慮すべき事項 (当該工事の施工特性に精通等)	7 社
(上記のうち、波佐見町建設 工事業者選定要項第6条た だし書きによる適格業者)		(社)
指 名 業 者 総 数		7 社

(乙様式)

契約内容一覧表

番号	工事(業務)名
5建設第646号	町道山ノ上線他2線路肩整備工事
場所	東彼杵郡波佐見町鬼木郷、田ノ頭郷、中山郷地内
種類	土木一式

契約の相手方	住所・氏名
	長崎県東彼杵郡波佐見町井石郷1983 (有)川内建設 川内 達実

契約年月日	令和 5年 12月 21日
第 回 契約変更年月日	令和 年 月 日
第 回 契約変更年月日	令和 年 月 日
第 回 契約変更年月日	令和 年 月 日

当初契約額(当初)	2,835,800 円
変更契約額(回変更)	円
変更契約額(回変更)	円
変更契約額(回変更)	円

工期	着工	令和 5年 12月 21日
	竣工(当初)	令和 6年 3月 22日 93 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間

随意契約における契約相手方の選定理由

概要

当	【町道山ノ上線】 工事延長 L=26.0m 張コンクリート A=23.7m ² 石積工 A=4.0m ² 土砂撤去 V=1.3m ³	【町道手溝線】 工事延長 L=20.5m 重力式擁壁 V=9.0m ³ 舗装工 A=14.6m ²
初	【町道牧ノ内線】 工事延長 L=5.7m 重力式擁壁 V=3.2m ³ 舗装工 A=4.6m ²	
第 回 変更		
第 回 変更		
第 回 変更		

変更理由

(回目)	
(回目)	