

様式3(甲)

入札結果一覧表

(税抜)

工事番号	5教総第26号
工事名	東小学校屋内運動場改修工事
工事期間	令和 5 年 8 月 29 日限り
工事場所	波佐見町湯無田郷地内

入札執行日	令和 5 年 6 月 16 日 10 時 40 分		
担当課	教育委員会	入札方式	指名競争入札
設計額	¥27,050,000		
予定価格	¥27,013,800	予定価格 ランダム係数	0.99945038
最低制限価格	¥24,414,600	最低制限価格 ランダム係数	1.00193560

商号又は名称	所在地	代表者	第1回	第2回	結果
(株)小佐々建設	長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷959-10	小佐々 保寛	¥25,600,000		
(株)上山建設	長崎県東彼杵郡波佐見町湯無田郷849-1	上山 誠	¥25,000,000		落札
(株)山口住建工業	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1445-1	山口 哲也	¥27,000,000		
(株)松下建設	長崎県東彼杵郡波佐見町長野郷563-2	松下 和徳			辞退
(有)田崎工務店	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1765	田崎 武詞	¥32,000,000		
(有)長島建設	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷2059-1	長島 則行			辞退

指名競争入札における指名理由

- ① 対象工事名 : 東小学校屋内運動場改修工事
 ② 入札日 : 令和 5 年 6 月 16 日
 ③ 工 種 : 建築一式
 ④ 対象工事の条件 : B ランク

指 名 基 準	評 価 項 目	対 象 業 者 数
建設工事入札参加資格業者	Aランク 83社 Cランク 社 Bランク 22社 全業者 社	105社
該当工事に対する地理的条件	波佐見町内に主たる事業所がある事業者	6社
工 事 成 績	過去2年間連続して工事成績が65点未満でない業者	6社
該 当 工 事 に つ い て の 技 術 的 適 正	① 過去の同業種、同規模工事等の施工実績 ② 手持ち技術者の状況 ③ 手持ち工事の状況	6社
そ の 他	① 不誠実及び不正行為の有無 ② 指名回数 ③ 長期受注の有無 ④ 地域特性 ⑤ 経営状況及び資金調達能力、信用状態 ⑥ 上記項目以外において考慮すべき事項 (当該工事の施工特性に精通等)	6社
(上記のうち、波佐見町建設 工事業者選定要項第6条た だし書きによる適格業者)		(社)
指 名 業 者 総 数		6社

(乙様式)

契約内容一覧表

番号	工事(業務)名
5教総第26号	東小学校屋内運動場改修工事
場所	波佐見町湯無田郷地内
種類	建築一式

契約の相手方	住所・氏名
	長崎県東彼杵郡波佐見町湯無田郷849-1 (株)上山建設 上山 誠

契約年月日	令和 5年 6月 22日
第 回契約変更年月日	令和 年 月 日
第 回契約変更年月日	令和 年 月 日
第 回契約変更年月日	令和 年 月 日

当初契約額(当初)	27,500,000 円
変更契約額(回変更)	円
変更契約額(回変更)	円
変更契約額(回変更)	円

工期	着工	令和 5年 6月 22日
	竣工(当初)	令和 5年 8月 29日 75 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間

随意契約における契約相手方の選定理由

--

概要

当初	老朽化による雨漏りや施設内部のタイル剥離に加え、湿気を原因とする結露によりアリーナ床面が損傷しており、全体的な改修工事を行うことで、児童の安全・快適な利用を保障する。
第 回変更	
第 回変更	
第 回変更	

変更理由

(回目)	
(回目)	