

様式3(甲)

入札結果一覧表

(税抜)

| | |
|------|--------------------|
| 工事番号 | 5農林第282号 |
| 工事名 | 岳辺田地区揚水機場ポンプ改修工事 |
| 工事期間 | 令和 6 年 12 月 20 日限り |
| 工事場所 | 波佐見町岳辺田郷地内 |

| | | | |
|--------|---------------------------|------------------|------------|
| 入札執行日 | 令和 6 年 4 月 19 日 09 時 40 分 | | |
| 担当課 | 農林課 | 入札方式 | 指名競争入札 |
| 設計額 | ¥8,368,000 | | |
| 予定価格 | ¥8,359,700 | 予定価格 ランダム係数 | 0.99920295 |
| 最低制限価格 | ¥7,581,200 | 最低制限価格 ランダム係数 | 1.00635502 |

| 商号又は名称 | 所在地 | 代表者 | 第1回 | 第2回 | 結果 |
|------------------|---------------------|--------|------------|-----|----|
| トノカワ電業株式会社 | 長崎県佐世保市白岳町50-4 | 都野川 豪人 | ¥9,500,000 | | |
| 協和機電工業株式会社 大村営業所 | 長崎県大村市西大村本町300-2 | 坂井 康俊 | ¥8,000,000 | | 落札 |
| 株式会社日本冷熱 | 長崎県長崎市元船町14-10 | 石川 淳一 | ¥9,100,000 | | |
| 株式会社三浦工業所 | 長崎県長崎市竹の久保町16-15 | 三浦 享 | ¥8,450,000 | | |
| 株式会社日本管財環境サービス | 大阪府大阪市中央区淡路町三丁目6番3号 | 徳山 良一 | | | 辞退 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

指名競争入札における指名理由

- ① 対象工事名 : 岳辺田地区揚水機場ポンプ改修工事
- ② 入札日 : 令和 6 年 4 月 19 日
- ③ 工 種 : 機械器具設置
- ④ 対象工事の条件 : A ランク

| 指 名 基 準 | 評 価 項 目 | 対 象 業 者 数 |
|---|--|-----------|
| 建設工事入札参加資格業者 | Aランク 社 Cランク 社 Bランク 社 全業者 389 社 | 389 社 |
| 該当工事に対する地理的条件 | 日本国内に主たる事業所がある事業者 | 94 社 |
| 工 事 成 績 | 過去2年間連続して工事成績が65点未満でない業者 | 94 社 |
| 該 当 工 事 に つ い て の 技 術 的 適 正 | ① 過去の同業種、同規模工事等の施工実績 ② 手持ち技術者の状況 ③ 手持ち工事の状況 | 94 社 |
| そ の 他 | ① 不誠実及び不正行為の有無 ② 指名回数 ③ 長期受注の有無 ④ 地域特性 ⑤ 経営状況及び資金調達能力、信用状態 ⑥ 上記項目以外において考慮すべき事項 (当該工事の施工特性に精通等) | 5 社 |
| (上記のうち、波佐見町建設 工事業者選定要項第6条た だし書きによる適格業者) | | (社) |
| 指 名 業 者 総 数 | | 5 社 |

(乙様式)

契約内容一覧表

| | |
|----------|------------------|
| 番号 | 工事(業務)名 |
| 5農林第282号 | 岳辺田地区揚水機場ポンプ改修工事 |
| 場所 | 波佐見町岳辺田郷地内 |
| 種類 | 機械器具設置 |

| | | |
|--------|-------|---|
| 契約の相手方 | 住所・氏名 | 長崎県大村市西大村本町300-2 協和機電工業株式会社 大村営業所 坂井 康俊 |
| | | |

| | |
|-------------|--------------|
| 契約年月日 | 令和 6年 4月 25日 |
| 第 回 契約変更年月日 | 令和 年 月 日 |
| 第 回 契約変更年月日 | 令和 年 月 日 |
| 第 回 契約変更年月日 | 令和 年 月 日 |

| | |
|------------|-------------|
| 当初契約額(当初) | 8,800,000 円 |
| 変更契約額(回変更) | 円 |
| 変更契約額(回変更) | 円 |
| 変更契約額(回変更) | 円 |

| | | |
|----|---------|----------------------|
| 工期 | 着工 | 令和 6年 4月 25日 |
| | 竣工(当初) | 令和 6年 12月 20日 240 日間 |
| | 竣工(回変更) | 令和 年 月 日 日間 |
| | 竣工(回変更) | 令和 年 月 日 日間 |
| | 竣工(回変更) | 令和 年 月 日 日間 |

随意契約における契約相手方の選定理由

| |
|--|
| |
|--|

概要

| | |
|---|----------------|
| 当 | 用排水機修繕工 N=1.0式 |
| 初 | |
| 第 | |
| 回 | |
| 変 | |
| 更 | |
| 第 | |
| 回 | |
| 変 | |
| 更 | |
| 第 | |
| 回 | |
| 変 | |
| 更 | |

変更理由

| | |
|---|--|
| (| |
| 回 | |
| 目 | |
|) | |
| (| |
| 回 | |
| 目 | |
|) | |

