

様式3(甲)

入札結果一覧表

(税抜)

業務番号	5総生第62号
業務名	防災関連計画作成業務
業務期間	令和 6 年 3 月 26 日限り
業務場所	波佐見町地内

入札執行日	令和 5 年 7 月 21 日 10 時 10 分		
担当課	総務課	入札方式	指名競争入札
設計額	¥7,224,000		
予定価格	¥7,218,300	予定価格 ランダム係数	0.99944522
最低制限価格	¥5,440,700	最低制限価格 ランダム係数	1.00377206

商号又は名称	所在地	代表者	第1回	第2回	結果
(株)パスコ 長崎支店	長崎県長崎市興善町2-24	立野 幸樹	¥7,200,000		
アジア航測(株) 長崎営業所	長崎県長崎市万才町6-35 大樹生命長崎ビル	西野 禎一	¥7,224,000		
国際航業(株) 長崎支店	長崎県長崎市万才町6-34 第5森谷ビル	今井啓介	¥7,200,000		
(株)オオバ 長崎営業所	長崎県長崎市大黒町7-10 ワタナベビル	中島 修	¥7,224,000		
東亜建設技術(株) 長崎支社	長崎県長崎市万才町3-4	片山 智則	¥6,880,000		落札

(乙様式)

契約内容一覧表

番 号	工 事 (業 務) 名
5総生第62号	防災関連計画作成業務
場 所	波佐見町地内
種 類	業務

契約の相手方	住所・氏名
	長崎県長崎市万才町3-4 東亜建設技術(株) 長崎支社 片山 智則

契 約 年 月 日	令和 5 年 7 月 27 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日

当初契約額(当 初)	7,568,000 円
変更契約額(回 変 更)	円
変更契約額(回 変 更)	円
変更契約額(回 変 更)	円

工 期	着工	令和 5 年 7 月 27 日
	竣工(当 初)	令和 6 年 3 月 26 日 244 日間
	竣工(回 変 更)	令和 年 月 日 日間
	竣工(回 変 更)	令和 年 月 日 日間
	竣工(回 変 更)	令和 年 月 日 日間

随意契約における契約相手方の選定理由

--

概 要

当 初	業務継続計画 N=1.0式 受援計画 N=1.0式
第 回 変 更	
第 回 変 更	
第 回 変 更	

変 更 理 由

(回 目)	
(回 目)	