

指名競争入札における指名理由

- ① 対象工事名 : 横枕地区配水管布設工事
 ② 入札日 : 令和 5 年 8 月 18 日
 ③ 工 種 : 水道施設
 ④ 対象工事の条件 : A ランク

指 名 基 準	評 価 項 目	対 象 業 者 数
建設工事入札参加資格業者	Aランク 57社 Cランク 社 Bランク 社 全業者 社	57社
該当工事に対する地理的条件	波佐見町内に主たる事業所がある事業者	4社
工 事 成 績	過去2年間連続して工事成績が65点未満でない業者	4社
該 当 工 事 に つ い て の 技 術 的 適 正	① 過去の同業種、同規模工事等の施工実績 ② 手持ち技術者の状況 ③ 手持ち工事の状況	4社
そ の 他	① 不誠実及び不正行為の有無 ② 指名回数 ③ 長期受注の有無 ④ 地域特性 ⑤ 経営状況及び資金調達能力、信用状態 ⑥ 上記項目以外において考慮すべき事項 (当該工事の施工特性に精通等)	4社
(上記のうち、波佐見町建設 工事業者選定要項第6条た だし書きによる適格業者)		(社)
指 名 業 者 総 数		4社

(乙様式)

契約内容一覧表

番号	工事(業務)名
5水第96号	横枕地区配水管布設工事
場所	波佐見町折敷瀬郷地内
種類	水道施設

契約の相手方	住所・氏名	長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷959-10 (株)小佐々建設 小佐々 保寛

契約年月日	令和 5年 8月 24日
第 回 契約変更年月日	令和 年 月 日
第 回 契約変更年月日	令和 年 月 日
第 回 契約変更年月日	令和 年 月 日

当初契約額(当初)	12,298,000 円
変更契約額(回変更)	円
変更契約額(回変更)	円
変更契約額(回変更)	円

工期	着工	令和 5年 8月 24日
	竣工(当初)	令和 6年 1月 12日 142 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間

随意契約における契約相手方の選定理由

概要

当初	配水管布設工事(横枕2号線) DCIPΦ150、HIVPΦ100 L=9.0m 配水管布設工事(横枕線小学校側) DCIPΦ150 Φ100、HIVPΦ100 L=81.0m 配水管布設工事(横枕線中学校側) HIVPΦ100 L=12.0m 配水管布設工事(三本柿1号線) HIVPΦ100 Φ75 L=199.0m 配水管接続工事(野下宅他) HIVPΦ40 L=2.0m	配水管接続工事(井村宅他) HIVPΦ40 L=1.1m 配水管接続工事(グランド・アベニューK) HIVPΦ50 Φ40 L=1.0m 配水管接続工事(中島宅他) HIVPΦ40 L=4.5m 配水管接続工事(グランド・アベニューT) HIVPΦ50 L=1.0m 給水管接続工事 PEPΦ20 Φ13 N=1.0式 消火栓設置工事 地下式消火栓設置 1.0基
第 回 変更		
第 回 変更		
第 回 変更		

変更理由

(回目)	
(回目)	