

様式3(甲)

入 札 結 果 一 覧 表

業務番号	31 建設 第 7 号
業務名	町道横枕線道路改良工事建物補償調査業務
業務期間	平成 31 年 9 月 30 日限り
業務場所	波 佐 見 町 折 敷 瀬 郷 地 内

担 当 課	建設課
入札執行日	平成 31 年 4 月 22 日 13 時 45 分
入札方式	指名競争入札
予定価格(税抜)	2,518,000
最低制限価格(税抜)	

称 号 又 は 名 称	所 在 地	代 表 者	第 1 回	第 2 回	結 果
(株)親和テクノ	佐世保市小佐々町黒石339-77	崎 本 浩 毅	¥ 2,460,000	¥ ↓	
アイ総合技術(株)	佐世保市柚木町1388-1	山 崎 昭 彦	¥	¥	辞退
扇精光コンサルタンツ(株)	長崎市田中町585-4	安 部 清 美	¥ 2,350,000	¥ ✓	落札
(株)産研九州	佐世保市矢峰町90-4	井 手 誠 次	¥ 2,370,000	¥ ✓	
(株)オオバ 長崎営業所	長崎市大黒町7-10	木 塚 智 一	¥ 2,500,000	¥ ✓	
県北土地開発(株)	佐世保市上町1-1	永 尾 健 二	¥ 2,420,000	¥ ✓	
			¥	¥	
			¥	¥	
			¥	¥	
			¥	¥	

(乙様式)

契 約 内 容 一 覧 表

番 号	工 事 (業 務) 名
31建設第7号	町道横枕線道路改良工事建物補償調査業務
場 所	波佐見町折敷瀬郷地内
種 類	その他 コンサル

契約の相手方	住所・氏名	長崎市田中町585-4 扇精光コンサルタンツ㈱ 安部 清美

契 約 年 月 日	平成 31 年 4 月 26 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	平成 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	平成 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	平成 年 月 日

当初契約額 (当 初)	2,538,000 円
変更契約額 (1 回 変 更)	円
変更契約額 (回 変 更)	円
変更契約額 (回 変 更)	円

工 期	着工	平成 31 年 4 月 26 日
	竣工 (当 初)	平成 31 年 9 月 30 日 157 日間
	竣工 (回 変 更)	平成 年 月 日 日間
	竣工 (回 変 更)	平成 年 月 日 日間
	竣工 (回 変 更)	平成 年 月 日 日間

随意契約における契約相手方の選定理由

概 要

当 初	建物等の調査 1棟
第 1 回 変 更	
第 回 変 更	
第 回 変 更	

変 更 理 由

(1 回 目)	
(回 目)	